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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - ESTADO DO MARANHAO

EDITAL CONCORRENCIA N° 010/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 164/2024

LICITACAO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRENCIA.

MODALIDADE CONCORRENCIA N° 010/2024.

REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021; LEI COMPLEMENTAR
N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014,
BASE LEGAL DECRETOS MUNICIPAIS N°. 13/2024; N°. 15/2024; N°. 18/2024 E
DEMAIS NORMAS PERTINENTES A ESPECIE, E DE ACORDO COM
AS CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Contratacdo de pessoa juridica especializada para a finalizagdo da construgéo
da EMEB Nossa Senhora Aparecida, no povoado Cristalandia, proveniente
do Termo De Compromisso 167428 Vinculado Ao (22454/2014) no
municipio de Bom Jardim/MA

OBJETO

TIPO DA LICITACAO MENOR PRECO GLOBAL

LOCAL DA SESSAO https:// www.licitabomjardinense.com.br.

PUBLICA

DATA E HORARIO DE 18 de dezembro de 2024
ABERTURA DAS

PROPOSTAS - SESSAO .

PUBLICA: 14h00min (quatorze horas)

MODO DE DISPUTA Aberto

R$ 1.162.411,80 (um milh&o cento e sessenta e dois mil quatrocentos e

VALOR ESTIMADO . .
onze reais e oitenta centavos)

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico: www.licitabomjardinense.com.br,
https://www.bomjardim.gov.ma e também poderdo ser lidos e/ou obtidos na sala do Departamentos de
Licitacdes, Av. Joseé Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhdo - Brasil - CEP 65.380-000 de segunda
a sexta-feira, das 08:00 as 13:00 horas.

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatdrio e seus anexos, a fim de evitar a
pratica das condutas previstas no CAPITULO II-B, DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, além do TITULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPITULO | DAS
INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS ambas previstas na lei 14.133/21, que poderéo acarretar
na aplicacdo das penalidades previstas nos referidos regramentos, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
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EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 164/2024

O Municipio de Bom Jardim/MA, através da Secretaria Municipal de Educagdo por intermédio do
Agente de Contratagdo, designada pela Portaria n® 088/2024, levam ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei N° 14.133/2021, Lei Complementar N°. 123/2006, da Lei Federal N° 12.846/13,
dos Decretos municipais N°. 13/2024; N°. 15/2024; N°. 18/2024 e de outras normas aplicaveis ao objeto
deste certame, fara realizagdo de licitacdo na modalidade Concorréncia Eletronica, do tipo menor prego
global, sob regime de Empreitada por preco Global, objetivando o Contratacdo de pessoa juridica
especializada para a finalizagdo da constru¢do da EMEB Nossa Senhora Aparecida, no povoado
Cristalandia, proveniente do Termo De Compromisso 167428 Vinculado Ao (22454/2014) no municipio
de Bom Jardim/MA.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominada Agente de Contratacdo, mediante a
inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletronica
www.licitabomjardinense.com.br. O servidor terd, dentre outras, as seguintes atribui¢des: verificar a

regularidade formal e material do edital e seus anexos, representando a autoridade superior a presenga
de qualquer indicio de irregularidade; analisar solicitacdes de esclarecimentos; julgar as propostas
apresentadas e verificar os documentos de habilitagdo; corrigir possiveis irregularidades por meio de
decisdo devidamente fundamentada; declarar o vencedor do certame; decidir pedido de reconsideragdo
e recurso; orientar as atividades da equipe de apoio, dando todo suporte gerencial aos seus integrantes e
encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel para propor a homologacao.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletronica tem por objeto a Contratagdo de pessoa juridica especializada
para a finalizagdo da constru¢do da EMEB Nossa Senhora Aparecida, no povoado Cristalandia,
proveniente do Termo De Compromisso 167428 Vinculado Ao (22454/2014) no municipio de Bom
Jardim/MA, em conformidade com as especificagdes e quantidades constantes no Projeto Basico
(ANEXO 1), parte integrante deste Edital.

1.2. O valor maximo total objeto desta licitagdo ¢ de R$ 1.162.411,80 (um milhdo cento e sessenta e
dois mil quatrocentos e onze reais e oitenta centavos).

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor prego global, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. Havendo divergéncias entre o descritivo do objeto constante no sistema portal de compras do
municipio de Bom Jardim www.licitabomjardinense.com.br e o descritivo do objeto do Projeto Bésico

deste Edital, prevalecera as especificagdes constantes no Projeto Basico.
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2. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Ficha: 604

Poder: 02 PODER EXECUTIVO

Orgdo: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ

Unidade: 02 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Funcional: 12.365.0014.1101.0000 CONST. AMPLIACAO, REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL
Categoria: 4.4.90.51.00 OBRAS E ISTALACOES

FONTE: 1.500 Recursos ndo vinculados de Impostos

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados que estiverem previamente
credenciados no  Sistema de  Compras do  municipio de Bom  Jardim/MA
(www.licitabomjardinense.com.br).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.4. Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a cla
necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.4.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;

3.4.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢@o a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagido
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execu¢do da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9. Em licitagdes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos
do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
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3.10. A vedagao de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Napresente licitagdo, a fase de habilitacdo antecedera as fases de propostas ¢ lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até¢ a data e o
horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo ¢ a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no campo
especifico deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo ¢ que cumpre plenamente os requisitos de habilitagio definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.4.4, Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021.
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4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “n@o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, ¢ neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentag@o de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica.

4.9.1. A licitagao sera realizada com inversao das fases de habilitagdo e lances, conforme disposto
no art. 17,§1°, da Lei n® 14.133/2021.

4.9.2. Na primeira fase, os licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilita¢do, que sera
analisada pela agente de contratag@o.

4.9.3. Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem a todos os requisitos exigidos
no edital.

4.9.4. Na segunda fase, os licitantes habilitados apresentardo seus lances, em sess@o publica.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas readequadas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta ¢ obedecera
as seguintes regras:

4.11.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; €

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios

diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, e
encaminhar em anexo a proposta inicial de forma simplificada.

5.2. Ao final da disputa, sera solicitada a proposta atualizada com os seguintes documentos:

I - Planilhas Or¢amentarias;

II - Cronograma Fisico — Financeiro;

III - Composicdo de BDI;

IV - Composigdo de Encargos Sociais;

V - Composig¢ao de Custo Unitario;
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, FASE DE HABILITACAO, CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e
os licitantes.
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6.4. Sera realizada a inversdo de fases, onde a fase de habilitacdo antecedera a fase de propostas.

6.4.1. Serdo analisados os documentos de habilitagdo de todos os participantes e serdo de inicio
inabilitadas, aquelas que apresentarem propostas, valores ou qualquer forma que antecipe o valor
cadastrado na proposta e que fruste o carater competitivo do certame. Dentre os documentos
enviados antecipadamente, fica restrito aos documentos de habilitag¢@o, presentes no item 8 deste
edital.

6.4.2. Apds andlise dos documentos de habilitacdo e divulgagdo do resultado do julgamento,
estard aberto o prazo de intencdo de recorrer desta fase, que devera ocorrer de forma imediata,
sob pena de preclusdo desse direito.

6.4.3. Sera divulgada no préprio chat, com antecedéncia de 24 horas as datas de divulgagdo do
julgamento de habilitacdo e de continuidade para inicio da fase de lances, dentre aqueles que
forem declarados habilitados para o certame.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento ¢ do valor consignado no
registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor global cadastrado.

6.7. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.
6.12.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.11, poderdao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.
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6.12.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tiltimos dois minutos
do periodo de duragao da sessdo publica.

6.12.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.12.6. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia
Eletronica, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.17. Quando a desconexdo do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte € quatro horas da
comunicag¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagdo.

6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
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se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.20.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos orgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
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6.21.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

6.21.2.2. Empresas brasileiras;
6.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
agente de contratacdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

6.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes ¢ anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado

em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n°® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo
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que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serda verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condi¢do de participagéo.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.3.1. e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

I. Contiver vicios insanaveis;

II. Ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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III. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

IV. Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

V. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigé€ncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.8.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

7.8.2. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apo6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
IL. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja
majoracdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts.
62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradugao livre.
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8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados de forma digital quando
solicitada apos a fase de proposta.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, ¢ o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.8. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de orgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.9. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

8.10. Apods a abertura da sessdo publica, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.10.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.10.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.11. Na analise dos documentos de habilitacao, a agente de contratagdo auxiliada pela equipe de apoio
podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacao.
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8.12. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

8.13. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITACAO JURIDICA

8.14. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.15. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢@o de Microempreendedor Individual
- CCME]L cuja aceitagdo ficarda condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.17. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.19. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.21. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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8.23. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.27. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28. A Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentagdo de:
8.28.1. Certidao Negativa de Débitos Fiscais;
8.28.2. Certidao Negativa de Divida Ativa.
8.28.3. A Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentagao de:
8.28.4. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;
8.28.5. Certidao Negativa da Divida Ativa municipal.
8.28.6. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante
a apresentacdo de uma Unica certiddo, ¢ dela ndo constar expressamente essa informagdo, devera
a licitante demonstrar com documentagao habil essa condigao;
8.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova
de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.31. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagao (art. 5°, inciso II, alinea
“c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.32. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.33. Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis (Demonstragdo do Resultado do Exercicio —
DRE) dos ultimos 02 exercicios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diario ou do préprio Livro Diario, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

8.34. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

8.35. E admissivel o balanco intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
8.36. A participante deverd enviar os indices de capacidade financeira. A comprovagdo da situagao
financeira da empresa serd constatada mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

8.37. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis
assim apresentados: Publicados em Didrio Oficial ou Publicados em jornal de grande circula¢do ou por
copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa,
na forma da Instru¢do Normativa N° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro
Empresarial e Integracdo - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Didario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante, conforme disposto nos Art. 1.180, Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da Lei
N°10.406/2002;11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituragdo Publica Digital — SPED, instituido pelo
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Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cépia do recibo de entrega da
escrituracdo contabil digital — SPED CONTABIL, nos termos de Instru¢io Normativa editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.37.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.37.2. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.37.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.38. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitag@o capital minimo até 10% do valor total estimado da contratag@o.

8.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

8.40. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICACAO TECNICA
8.41. Deverao ser apresentados os seguintes documentos de habilitagdo técnica:

a) Registro ou Inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR,
com jurisdi¢do na sua sede, comprovando habilitagdo para o desempenho dos
servigos e profissional com atribui¢des pertinentes ao objeto licitado, “Certidao de
Registro de Quitacdo de Pessoa Juridica”;

b) Certiddo de Registro e Quitagdo do responsavel técnico junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- CAU/BR, da regido da Sede da
Empresa, “Certidao de Registro de Quitacdo de Pessoa Fisica”;

¢) Qualificagao Técnico-Operacional - comprovagdo de capacidade técnica da
Empresa Licitante, mediante a apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome da Licitante, relativo a execu¢do de obra ou servigo de
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engenharia, comprovando que a proponente ja prestou ou vem prestando servigos
compativeis com o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo, com as caracteristicas minimas abaixo
apresentadas:

d) Declaracdo com indicagdo do responsavel técnico, que deve ser graduado em
Engenharia Civil ou Arquitetura, o qual se responsabilizard pela execucao dos
servigos, com nome, profissdo, RG, CPF e nimero do Registro no Conselho
Profissional e comprovacédo de regularidade;

e) Comprovacgdo de vinculo profissional da Licitante e o Responsavel Técnico
indicado na Declaragdo solicitada na alinea “d”, através de Copia da Carteira
Profissional; ou Ficha de Registro de Empregados (FRE); ou Contrato de Trabalho;
ou Contrato de Prestacdo de Servigcos; ou Declaracdo de Contratacdo Futura do
profissional detentor do Atestado a ser apresentado, desde que acompanhada de
Declaragdo de anuéncia expressa pelo profissional.

e.l) Quando o Responsavel Técnico indicado for dirigente ou socio da
licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato Constitutivo da empresa e
Certiddao do CREA ou CAU, devidamente atualizados;

e.2) O profissional indicado para fins de comprovagao da capacitacao técnico-
profissional devera ser o responsavel pelo acompanhamento da execugdo dos
servigos de que tratam o objeto desta licitagdo, admitindo-se a substitui¢ao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente
justificado e aprovada pela Administragao;

f) Qualificagdo Técnico-Profissional - comprovagdo que o Responsavel Técnico,
indicado na alinea "d", é detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART)
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o
profissional executado servicos de engenharia, com caracteristicas técnicas
semelhantes ao objeto desta licitagdo, estando as caracteristicas minimas abaixo
apresentadas:

f.1) Deverdo constar, preferencialmente, das Certidoes de Acervo Técnico ou
dos Atestados Técnicos registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término da obra pertinente com o objeto, local
de execucdo, nome do Contratante ¢ da Contratada, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais ¢ nameros de registros no CREA,
especificacdes técnicas da obra e os quantitativos executados;
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f.2) Nao serdo aceitos Certiddes de Acervo Técnico ou Atestados de projeto,
fiscalizag@o, supervisdo, gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria
técnica de obras.

g) Relagdo e Indicagdo das instalagdes e do aparelhamento, equipamentos e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo (art.
67, inc. I11 da Lei 14.133/21), a fim de propiciar a fiel execugdo do objeto contratual,
acompanhado de documento idoneo que comprove a existéncia fisica da sede da
licitante e de fotos internas e externas da estrutura fisica da sua sede;

8.42. O Responsavel Técnico da empresa apos inspecao inicial e, quando da apresentagdo das propostas,
apresentara declaragdo que nao encontrou quaisquer divergéncias entre o projeto, especificacdes
técnicas e orgamento quantitativo, nem dividas sobre interpretacdo de detalhes;

8.43. A visita aos locais de prestacdo dos servigos ndo sera obrigatéria. Porém, recomenda-se as licitantes
que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas que
devera ser realizada por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracao
da proposta e execucao do contrato;

8.43.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos;

8.44. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a agente de contratagdo
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.45. Sera inabilitado a licitante que ndo comprovar sua habilita¢do, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.46. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, a licitante sera declarada
vencedora.

9. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021.
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9.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacao do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) A solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) A justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

9.3. O instrumento contratual sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de precos.

9.4. Sera facultado a Administragao, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebra¢ao do contrato nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor.

9.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratagdo,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 9.4., a Administragdo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociagcdo, na ordem de classificacdo, com vistas
a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

Il - Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociag¢do de melhor condicéo.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.

9.8. Aregra do item 9.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados.

9.9. Sera facultada a Administragdo a convocagao dos demais licitantes classificados para a contratacdo
de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados 0os mesmos critérios estabelecidos nos itens 9.4. ¢ 9.6.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
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10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
10.3.2. O prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilita¢do ou inabilitagdo;

10.3.4. Na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata
de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagao da interposigdo do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.bomjardim.ma.gov.br.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;
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11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

¢) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

11.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.4. Apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitacao

11.1.5. Fraudar a licitagao

11.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c¢) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa;
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¢) Impedimento de licitar e contratar e
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes

d) Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 ¢ 11.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimacdo.

11.7. A san¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a
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imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida ¢ o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢dao de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparagdo integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do

certame.

12.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia til anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: www.licitabomjardinense.com.br ou no e-mail prefeiturabomjardimepl@gmail.com.
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12.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

12.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia titil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas € a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse

publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP) e enderego eletronico www.bomjardim.ma.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Projeto Basico
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13.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
13.11.2.  ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

Bom Jardim/MA, 26 de novembro de 2024.

JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA
Secretaria Municipal de Educacéo
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

1.1. Em atendimento ao artigo 18 inciso II da Lei n.° 14.133/21, elaboramos o presente Projeto Basico,
para que através de procedimento licitatorio pertinente, seja efetuada a Contratagao de pessoa juridica
especializada para a finalizacdo da construcio da EMEB Nossa Senhora Aparecida, no povoado
Cristalandia, proveniente do Termo De Compromisso 167428 Vinculado Ao (22454/2014) no
municipio de Bom Jardim/MA.

2. OBJETO

2.1. Contratacao de pessoa juridica especializada para a finalizacdo da construcio da EMEB
Nossa Senhora Aparecida, no povoado Cristalandia, proveniente do Termo De Compromisso
167428 Vinculado Ao (22454/2014) no municipio de Bom Jardim/MA.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A realizagdo da licitacdo para a execugdo dos servigos de constru¢do da escola EMEB Nossa
Senhora Aparecida, com quatro salas, no povoado Cristalandia, no centro do municipio de Bom
Jardim/MA, fundamenta-se na necessidade de concluir uma obra essencial ao desenvolvimento local e
ao atendimento das demandas educacionais da comunidade. Esta construgdo faz parte do projeto "Novo
PAC", do Governo Federal, que busca retomar investimentos prioritarios ¢ combater o abandono de
estruturas publicas que impactam diretamente a qualidade de vida e os direitos fundamentais,
especialmente o direito a educacao.

3.2. Considerando o historico de interrupg@o da obra, ¢ imperativo que sua retomada ocorra com rigor
técnico e juridico, assegurando a regularidade e eficacia dos servigos a serem prestados. A nova escola
permitira reduzir o deslocamento dos estudantes, aumentar a capacidade de atendimento educacional e
elevar os indices de qualidade no ensino, promovendo a permanéncia de criangas € jovens em seu
ambiente comunitario.

3.3. A construgdo da escola no povoado Cristalandia trara impactos sociais significativos e duradouros,
atendendo a necessidades essenciais e promovendo inclusdo social. A nova estrutura proporcionara um
ambiente adequado para o aprendizado de criangas e adolescentes do povoado e regides vizinhas,
respeitando padroes de infraestrutura que garantem um ambiente educacional seguro e estimulante.

3.4. Ao aproximar o local de ensino das residéncias dos alunos, a nova escola contribuira para a
diminui¢cdo do abandono escolar, especialmente em areas onde o deslocamento € longo e oneroso. A
presenca de uma instituicdo de ensino na comunidade facilita o acesso, reduz custos para as familias e
fortalece a permanéncia dos estudantes.
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3.5. Uma escola nova e bem equipada em Cristalandia reduzira desigualdades em relacdo a outras
regioes, oferecendo condi¢des de estudo e oportunidades de crescimento semelhantes as de areas mais
centrais. Isso possibilita um desenvolvimento integral para os jovens, contribuindo para a formagdo de
cidadaos preparados e engajados.

3.6. A escola também atuara como um ponto de referéncia para a comunidade, incentivando a interagdo
e o engajamento social. Além das aulas, o espaco podera ser utilizado para outras atividades, como
reunides comunitarias, eventos culturais e programas de capacita¢do, promovendo uma convivéncia
saudavel e colaborativa.

3.7. Durante a fase de construcdo e, posteriormente, com o funcionamento da escola, havera geracao de
empregos, tanto diretos quanto indiretos, beneficiando a economia local. A presenca da escola
impulsiona setores como alimentagdo, transporte, papelaria e uniformes, fortalecendo pequenos
empreendedores e comerciantes da regido.

3.8. Além disso, a execugdo da obra promovera beneficios a economia local por meio da geracao de
empregos diretos e indiretos, dinamizando o comércio e os servigos locais. A licitagdo, portanto, torna-
se indispensavel, pois, além de obedecer aos principios da isonomia e economicidade, assegura que as
empresas interessadas possam competir de forma justa, garantindo o melhor uso dos recursos publicos
e promovendo a transparéncia e eficiéncia na gestao do projeto.

3.9. Dessa forma, esta justificativa evidencia a importancia da licitagdo como um compromisso com o
desenvolvimento social e econdmico do povoado Cristaldndia e a realizacdo dos objetivos previstos pelo
Governo Federal no ambito do "Novo PAC".

JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES:

3.10. O processo licitatorio em questdo adotard a inversdo de fases, conforme os beneficios amplamente
reconhecidos e apresentados a seguir. Esta decisdo visa aprimorar a eficiéncia, transparéncia e
competitividade do processo, proporcionando resultados mais satisfatorios para todas as partes
envolvidas.

311. Primeiramente, a inversdo de fases garantird uma selecdo mais eficiente das propostas, uma vez
que a analise dos documentos de habilitacdo ocorrera antes da fase de lances. Isso significa que as
empresas que ndo atenderem aos requisitos minimos serdo eliminadas logo no inicio do processo,
poupando tempo e recursos tanto para a administracdo publica quanto para os licitantes.

3.12. Além disso, a inversdo de fases promove maior seguranca juridica ao processo, pois as empresas
habilitadas estardao legalmente aptas a participar da fase de apresentacao de propostas e lances. Isso reduz
o risco de contestagdes e recursos baseados em questdes de habilitagdo apds a fase de lances,
proporcionando um ambiente mais transparente ¢ confiavel para todos os envolvidos.

3.13. Outro beneficio significativo é o estimulo a competitividade. Com a habilitagdo sendo avaliada
primeiro, as empresas qualificadas estardo mais motivadas e confiantes para competir em igualdade de
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condigdes na fase de lances. Isso pode resultar em propostas mais vantajosas para a administracdo
publica, beneficiando diretamente a qualidade e eficiéncia dos servigos ou fornecimento dos bens
licitados.

3.14. Por fim, a inversdo de fases também contribui para a celeridade do processo, evitando atrasos
desnecessarios na contratagdo do servigo ou fornecimento do bem licitado. Ao eliminar rapidamente as
empresas nao habilitadas, garantimos uma analise mais agil e eficaz das propostas qualificadas, tornando
todo o processo mais dindmico e eficiente.

3.15. Dessa forma, a decisdo de realizar a inversao de fases neste processo licitatorio esta alinhada com
as melhores praticas de gestdo publica, visando sempre a otimizag@o dos recursos, a transparéncia nas
acOes e a busca por resultados que atendam as necessidades e expectativas da comunidade e da
administragdo publica local.

4. ESPECIFICACAO DA EXECUCAO E PRAZO.

4.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as Especificacdes Técnicas e Prazos
contidos no Projeto Arquitetonico que sdo parte integrante, Anexo deste Projeto Basico.

4.2. As especificagdes técnicas, bem como, a qualidade dos servigos, devem obedecer fielmente as
normas descritas no Memorial Descritivo (especificagdes técnicas), pois sdo condigdes essenciais para
a realizacdo dos servigos;

4.3. O prazo de vigéncia deste Contrato serd de 07 (sete) mesesa contar da data da assinatura do contrato.
O prazo de execugdo dos servicos objeto da presente licitagdo € de até 07 (sete) meses, a contar da data

do recebimento da Ordem de Servigo.

4.4. Nenhuma modifica¢do podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou
Comissao Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA.

5. PROJETO ARQUITETONICO.

5.1. O projeto arquitetonico, anexo I, documento principal, integram o presente Projeto Basico, e ¢
composto pelas seguintes pecas documentais:

I- ART — Anotagdo de Responsabilidades Técnica;
II - Especificagdes Técnicas;

III - Planilhas Or¢amentarias (Analitica e Sintética);
IV - Cronograma Fisico — Financeiro;

V - Composig¢do de BDI
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VI - Composicdo de Encargos Sociais;
VII — Composi¢ao de Custo Unitario;

5.2 O projeto arquitetonico devera ser obedecido integralmente e as alteracdes de qualquer natureza
deverao ser objeto de aprovagdo por parte da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, visando melhor
utilizacdo do objeto.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO, HABILITACAO E PROPOSTA.

6.1. Somente poderdo participar deste procedimento licitatorio, as empresas cujo objeto social seja
pertinente ao objeto;

6.2. As empresas deverdo comprova esta devidamente habilitada, mediante apresentagdo dos
documentos de habilitacdo: Juridica, Qualificagdo Técnica, Qualificacdo econdmico financeira,
Regularidades Fiscal e Trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, relacionados no art. 62 da Lei n° 14.133/21;

6.3. Nao poderao participar o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo, empresas
controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista e demais vedacdes contidas no art. 14 da Lei n® 14.133/21;

6.4. A empresa vencedora deverd executar os servi¢os, com equipe técnica, contendo profissionais
habilitados para tal finalidade, sendo exigéncia na equipe técnica, no minimo Ol (hum) Engenheiro
Civil, sendo esses profissionais detentores de Certidao de Acervo Técnico, com registro no respectivo
conselho. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de os todos os materiais, ¢
dispor de recurso fisico de equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos
licitados;
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6.5. O Responsavel Técnico da empresa ap6s inspecao inicial e, quando da apresentacdo das propostas,
apresentard declaragdo que nao encontrou quaisquer divergéncias entre o projeto, especificacdes
técnicas e orcamento quantitativo, nem duvidas sobre interpretacdo de detalhes;

6.5.1. A visita aos locais de prestagdo dos servigos ndo sera obrigatdria. Porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas que devera ser realizada por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execucao do contrato;

6.5.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos;6.6. As microempresas € empresas de pequeno
porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar declaragdo comprobatoria,
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3.°, e que esta apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar;6.7. A licitante devera apresentar uma proposta de pregos, com Planilha
Orcamentéria que contemplem todos os itens. A proposta deverd conter as seguintes pecas do
Anexo I - Projeto Arquitetdnico, parte integrante do Projeto Basico.

I- Planilhas Or¢amentarias;

II - Cronograma Fisico — Financeiro;

III - Composicao de BDI

IV - Composi¢ao de Encargos Sociais;

V — Composi¢do de Custo Unitario;
7. DAFISCALIZACAO.
A CONTRATADA submeter-se-4 a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de
fiscalizagdo, inclusive inspegoes ¢ testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos,
ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento das normas,

especificacdes e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — Incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos
da legislacdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla defesa.
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Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos
e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer
os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que este necessitar € que forem
considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo das obras, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas
as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do
Contrato. O siléncio implica total aceitagcdo das condigdes estabelecidas

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade tinica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e/ou servigos contratados, a sua execucao ¢ as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros,
do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execucdo dos servigos contratados
ndo implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse uaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e
também das anotacgdes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados,
todos os dados e elementos referentes a execu¢do do contrato.
8. ESTIMATIVA DE CUSTOS.
8.1. O custo maximo estimado para execugao dos servigos, definido na Planilha Orgamentaria para esta
contratagdo, somando a quantia de R$ 1.162.411,80 (um milhdo cento e sessenta e dois mil
quatrocentos e onze reais e oitenta centavos);
8.2. O preco médio estimado, no paragrafo acima, foi realizado através da Tabela Oficiais do Governo:
a) SINAPI - 08/2024 - Maranhao
b) ORSE - 06/2024 - Sergipe
¢) SEINFRA - 028 - Ceara
d) CAEMA - 12/2019 — Maranhao
9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
Séo obrigacdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;

II — Realizar a fiscalizagdo das obras e/ou dos servi¢os contratados.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.
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Sao obrigacdes da CONTRATADA:

L. realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢ao dos
Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls._) e na Proposta;

II. tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugao dos trabalhos;

III. responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do
objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores,
independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV. apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos nas
datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de
apresentagao;

V. atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VL. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras
e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagao;

VIIL responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os Onus, encargos ¢ obrigacdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mido -de-obra
necessaria a completa realizagdo das obras e/ou dos servigos, até a sua entrega, perfeitamente
concluida, ou até o seu término;

a) em caso de ajuizamento de a¢des trabalhistas contra a CONTRATADA, decorrentes da
execucdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio de Bom Jardim/MA ou de
entidade da Administragdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,
que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execucao
do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do
CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova reten¢do em caso de
insuficiéncia;

c) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tao logo tenha ciéncia
0 Municipio de Bom Jardim/MA ou o CONTRATANTE da existéncia de acdo trabalhista
ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
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obrigacdes caso o Municipio de Bom Jardim/MA ou entidade da Administragao Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento 8 CONTRATADA;

d) eventuais retengGes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalagdes e despesas dela provenientes, pelos
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras e/ou dos servigos contratados, assim
como pela limpeza final da obra;

IX. responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade das obras e/ou servigos executados e dos
materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico/Termo de Referéncia,
com as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pelo(a) (setor do drgdo ou entidade contratante responsavel pela fiscaliza¢do
da execucdo do contrato), assim como pelo refazimento do servico e a substitui¢do dos materiais
recusados, sem onus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis;

X. manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo de execugdo
contratual;

XI. responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos
e licengas relativas & execucdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de
qualquer utilizagdo indevida;

XII. responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e orgdos publicos,
inclusive o licenciamento ambiental;

XIII. observar o disposto na Legislagdo Municipal, no que couber.

XIV. cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

XV. manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVI. se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizagcdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

XVIL informar endereco(s) eletronico(s) para comunicagao e recebimento de notificagdes e intimagdes,
inclusive para fim de eventual citacdo judicial;
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XVIIIL. comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os orgaos do Poder Judiciario,
mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e intimagdes.

11. DO FORO.

11.1. Para a solugdo de qualquer pendéncia oriunda da execu¢do do contrato ndo resolvida na esfera
administrativa, serd escolhido o foro da comarca de Bom Jardim/MA, renunciando a qualquer outro
ainda que privilegiado.

12. DADOTACAO ORCAMENTARIA.
12.1. Seré indicada a dotagdo orcamentaria para execucao desses servicos.
13. FORMA DE PAGAMENTO.

13.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma
Fisico Financeiro observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medigdes adotado
pelo Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serdo efetuados 8 CONTRATADA apés a regular liquidacéo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n®4.320/1964 , observado o disposto nos arts. 140 e 141
da Lei Federal n°® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranca no(a) (setor competente do 6rgéo ou entidade licitante) .

Paragrafo Segundo — Para fins de medicao e de faturamento, sempre que compativel com o regime de
execucdo, o periodo-base de medicao da execucao de obras e/ou servigos de engenharia serd de um més,
considerando -se 0 més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, 0
periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o0 més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - O documento de cobranga sera apresentado a Fiscalizacdo, para atestacdo, e, apés,
protocolado no setor competente.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranca,
os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim
como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo vélida, declaragdo de regularidade trabalhista, declaracdo ( a ser exigida nos
contratos com cooperativa versando o fornecimento de mao-de-obra) de observancia das normas de
salde e seguranca do trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidacdo das despesas
aplicaveis.

Paragrafo Quinto — O pagamento a CONTRATADA serd realizado em razdo dos servi¢os ou
fornecimento efetivamente prestados e aceitos no periodo -base mencionado no paragrafo segundo.
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Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos
a CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a
partir da reapresentacdo valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao
decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corre¢cdo monetéria,
de acordo com a variacdo da Taxa Selic aplicaveis a mora da Administracdo Pablica, limitados a 12%
ao ano.

Paragrafo Oitavo — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado da taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculada pro rata die entre o dia do pagamento e o 30 (trigésimo) dia da data
do protocolo do documento de cobranga no setor competente.

Paragrafo Nono — O pagamento seré efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a
Coordenacédo do Tesouro Municipal.
Paragrafo Décimo — Seré retida a titulo de garantia da perfeita execugdo e funcionamento das obras,
de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho,
ndo devendo, consequentemente, a Gltima fatura ser inferior a esta Ultima percentagem.
Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia suplementar, constituida pelas retencdes sobre as faturas,
sera liberada logo apds a aceitacdo provisdria das obras ou a prestacdo definitiva dos servi¢os, quando
for o caso.
14. DA SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a contratante podera, sem prejuizo
responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sancdes, previstas no art. 156 da Lei
Federal n® 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos ;

d)Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.
Paragrafo Primeiro — A aplicacdo da sang@o prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor da

parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao das obras e/ou servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia Gtil e a critério da Administracéo, no caso
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de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo -aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipbtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

I1. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execuc¢do das obras e/ou servicos, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecucéo parcial da obrigagdo assumida;

I11. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo
atendido do Contrato, em caso de inexecucgdo total da obrigagédo assumida;

IV. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia Gtil de atraso na apresentagéo
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizarda 0 CONTRATANTE a
promover a rescisdo do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes ente
Si.

VII. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, a 04
execucdo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagéo, por obra e/ou 02
servico e por dia;
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Para o0s itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinag&o formal ou instrucdo complementar do 6érgéo fiscalizador,
por ocorréncia;

Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da obra e/ou
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta

7 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos no
Contrato;

5 02

01

01

Paragrafo Segundo — As san¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas
as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao
ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisao
unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — A sangdo prevista na alinea “d” do caput desta Clausula podera também ser
aplicada aos Contratantes que, em outras licitagdes e/ ou contratacbes com a Administragdo Publica
Direta ou Indireta de qualquer nivel federativo, tenham:

a) sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

¢) demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em
virtude de outros atos ilicitos praticados.

Paragrafo Quinto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da
ciéncia da aplicagdo da penalidade ou da publicag¢do no Diério Oficial do Municipio de Bom Jardim/MA
e/ou outros do ato que as impuser.

Paragrafo Sexto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sétimo — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do recolhimento da
multa, promover - se-ao0 as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho
regular da autoridade contratante.

Paragrafo Oitavo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.
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Paragrafo Nono — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta
deverd serrecomposto em 48 (quarenta e oito) horas , sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Décimo — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensacdo devidamente
formalizado, o CONTRATANTE suspenderd, observado o contraditério e ampla defesa, 0s pagamentos
devidos a CONTRATADA até a comprovacdo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao
por ato da Administragdo, bem como até a recomposicéo do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que
autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo Primeiro — Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor
dos pagamentos ainda devidos sdo suficientes a satisfacdo do valor da multa, o processo de pagamento
retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Segundo — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula ndo possuem cardter compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximird a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infracbes cometidas .

17. INFORMACOES GERAIS.
17.1. Maiores informacGes poderdo ser adquiridas, pelo Setor de Engenharia, situado na Av. José Pedro
Vasconcelos, S/N, Bom Jardim/MA, no periodo compreendido das 08h00min as 12h00min, de segunda

a sexta feira.

Bom Jardim/MA, 26 de novembro de 2024.

ELABORADO POR:
RODRIGO FERREIRA ARAUJO
Responsavel pelo Setor de Engenharia
CREA: 1119749182
APROVADO:

JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA
Secretéria Municipal de Educacéo

JOAO SOARES DE MELO NETO
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos
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APENDICE AO PROJETO BASICO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. A realizagdo da licitagdo para a execugdo dos servicos de constru¢do da escola EMEB Nossa
Senhora Aparecida, com quatro salas, no povoado Cristalandia, no centro do municipio de Bom
Jardim/MA, fundamenta-se na necessidade de concluir uma obra essencial ao desenvolvimento local e
ao atendimento das demandas educacionais da comunidade. Esta construc@o faz parte do projeto "Novo
PAC", do Governo Federal, que busca retomar investimentos prioritrios € combater o abandono de
estruturas publicas que impactam diretamente a qualidade de vida e os direitos fundamentais,
especialmente o direito a educacao.

1.2. Considerando o historico de interrupg@o da obra, ¢ imperativo que sua retomada ocorra com rigor
técnico e juridico, assegurando a regularidade e eficécia dos servigos a serem prestados. A nova escola
permitira reduzir o deslocamento dos estudantes, aumentar a capacidade de atendimento educacional e
elevar os indices de qualidade no ensino, promovendo a permanéncia de criangas e jovens em seu
ambiente comunitario.

1.3. A construgdo da escola no povoado Cristalandia trara impactos sociais significativos e duradouros,
atendendo a necessidades essenciais e promovendo inclusdo social. A nova estrutura proporcionara um
ambiente adequado para o aprendizado de criangas e¢ adolescentes do povoado e regides vizinhas,
respeitando padroes de infraestrutura que garantem um ambiente educacional seguro e estimulante.

1.4. Ao aproximar o local de ensino das residéncias dos alunos, a nova escola contribuira para a
diminui¢do do abandono escolar, especialmente em areas onde o deslocamento ¢ longo e oneroso. A
presenca de uma instituicdo de ensino na comunidade facilita o acesso, reduz custos para as familias e
fortalece a permanéncia dos estudantes.

1.5. Uma escola nova e bem equipada em Cristaldndia reduzira desigualdades em relacdo a outras
regides, oferecendo condi¢des de estudo e oportunidades de crescimento semelhantes as de areas mais
centrais. Isso possibilita um desenvolvimento integral para os jovens, contribuindo para a formagao de
cidaddos preparados e engajados.

1.6. A escola também atuard como um ponto de referéncia para a comunidade, incentivando a intera¢do
e o engajamento social. Além das aulas, o espaco podera ser utilizado para outras atividades, como
reunides comunitarias, eventos culturais e programas de capacitagdo, promovendo uma convivéncia
saudavel e colaborativa.

1.7. Durante a fase de construgio e, posteriormente, com o funcionamento da escola, havera geracao de
empregos, tanto diretos quanto indiretos, beneficiando a economia local. A presenca da escola
impulsiona setores como alimentacdo, transporte, papelaria e uniformes, fortalecendo pequenos
empreendedores e comerciantes da regido.
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1.8. Além disso, a execugdo da obra promovera beneficios a economia local por meio da geracao de
empregos diretos e indiretos, dinamizando o comércio e os servigos locais. A licitagdo, portanto, torna-
se indispensavel, pois, além de obedecer aos principios da isonomia e economicidade, assegura que as
empresas interessadas possam competir de forma justa, garantindo o melhor uso dos recursos publicos
e promovendo a transparéncia e eficiéncia na gestdo do projeto.

1.9. Dessa forma, esta justificativa evidencia a importancia da licitagdo como um compromisso com o
desenvolvimento social e econdmico do povoado Cristalandia e a realizacdo dos objetivos previstos pelo
Governo Federal no ambito do "Novo PAC".

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
2.1. Sobre 0 PCA, a Lei 14.133/2021 dispde:

Art. 12. No processo licitatério, observar-se-4& o
seguinte:

VIl - a partir de documentos de formalizacdo de
demandas, os 6rgdos responsaveis pelo planejamento
de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratacBes anual,
com o objetivo de racionalizar as contratagdes dos
orgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o
alinhamento com o seu planejamento estratégico e
subsidiar a elaboracdo das respectivas leis
orcamentarias.

2.2. Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboracéo do Plano de Contratacdes Anual é facultada a
cada ente Federativo, na forma de regulamento, ndo sendo elemento obrigatério aos processos
administrativos regidos pela Nova Lei de Licitacdes. Ainda assim, vale destacar que o PCA do municipio de
Bom Jardim, esta em fase de elaboracdo, neste momento, realizando as adequagdes necessarias para 0
cumprimento de forma integral da Lei 14.133/21.

2.3. Tdo logo esteja finalizado e implantado, todas as contrata¢@es estardo devidamente alinhadas, garantindo
uma gestédo

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 Fundamentacdo Legal:

e Lein®14.133, de 1°de abril de 2021;
e Lei complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;
e Decretos municipais N°. 13/2024; N°. 15/2024; N°. 18/2024.

3.2. Devera ser observado os documentos previstos no Capitulo VI — DA HABILITACAO, da lei 14.133/21,
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como condigBes gerais de habilitacao.

3.3. Deverdo ser apresentados os seguintes documentos de habilitacdo técnica:

a)

b)

d)

€)

Registro ou Inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, com jurisdi¢do na sua sede, comprovando
habilitagdo para o desempenho dos servicos e profissional com atribuigdes pertinentes ao objeto
licitado, “Certidao de Registro de Quitacao de Pessoa Juridica™;

Certiddo de Registro e Quitacdo do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Brasil—
CAU/BR, da regiao da Sede da Empresa, “Certidao de Registro de Quitagdo de Pessoa Fisica”

Qualificagdo Técnico-Operacional — comprovacao de capacidade técnica da Empresa Licitante,
mediante a apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da Licitante, relativo a execucgao
de obra ou servigo de engenharia, comprovando que a proponente ja prestou ou vem prestando servigos
compativeis com o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitacdo, com as caracteristicas minimas abaixo apresentadas:

Declaracdo com indica¢do do responsavel técnico, que deve ser graduado em Engenharia Civil
ou Arquitetura, o qual se responsabilizara pela execucdo dos servigos, com nome, profissdo, RG,
CPF e numero do Registro no Conselho Profissional e comprovagéo de regularidade;

Comprovagdo de vinculo profissional da Licitante ¢ o Responsavel Técnico indicado na
Declaracdo solicitada na alinea “d”, através de Copia da Carteira Profissional; ou Ficha de
Registro de Empregados (FRE); ou Contrato de Trabalho; ou Contrato de Prestagdo de Servigos;
ou Declaracdo de Contratagdo Futura do profissional detentor do Atestado a ser apresentado,desde
que acompanhada de Declaracdo de anuéncia expressa pelo profissional.

e.l) Quando o Responsavel Técnico indicado for dirigente ou socio da licitante, tal
comprovacao sera feita através do Ato Constitutivo da empresa e Certiddo do CREA ou
CAU, devidamente atualizados;

e.2) O profissional indicado para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-
profissional devera ser o responsavel pelo acompanhamento daexecugao dos servigos de que
tratam o objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente justificado e aprovada pela Administragao;

f) Qualificacao Técnico-Profissional - comprovagdo que o Responsavel Técnico, indicado
na alinea "d", é detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) expedidos por pessoas
juridicas de direito ptblico ouprivado, devidamenteregistrado no CREA e/ou CAU daregido onde
os servicos foram executados, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT,
que comprove ter o profissional executado servigos de engenharia, com caracteristicas técnicas
semelhantes ao objeto desta licitagdo, estando as caracteristicas minimas abaixo apresentadas:
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f.1) Deverdo constar, preferencialmente, das Certidoes de Acervo Técnico ou dos
Atestados Técnicos registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data
de inicio e término da obra pertinente com o objeto, local de execucdo, nome do
Contratante ¢ da Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
numeros de registros no CREA, especificagdes técnicas da obra e os quantitativos
executados;

f.2) Nao serdo aceitos Certidoes de Acervo Técnico ou Atestados de projeto,
fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnica de
obras.

0) Relagdo e Indicagdo das instalagdes e do aparelhamento, equipamentos e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo (art. 67, inc. Il da Lei 14.133/21), a
fim de propiciar a fiel execugdo do objeto contratual, acompanhado de documento idoéneo que
comprove a existéncia fisica da sede da licitante e de fotos internas e externas da estrutura fisica da
sua sede;

3.4. O Responsavel Técnico da empresa ap6s inspecdo inicial e, quando da apresentacdo das propostas,
apresentara declaracdo que ndo encontrou quaisquer divergéncias entre o projeto, especificagdes técnicas e
orcamento quantitativo, nem dividas sobre interpretacao de detalhes;

3.5. A visita aos locais de prestagao dos servicos ndo sera obrigatéria. Porém, recomenda-se s licitantes que
seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancas que devera ser
realizada por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante
legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagGes que possam ser necessérias para a elaboragéo da proposta e execugdo do contrato;

3.6. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacio "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo poderéa ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de altera¢do dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos;

3.7. Visando o atendimento da necessidade descrita, 0s requisitos essenciais para a contratacdo incluem
comprometimento com os prazos estabelecidos, observancia as normas técnicas aplicaveis, habilidade para
o0 gerenciamento e eficaz de riscos relacionados a obra e atuacdo proativa na prevencao de impactos negativos
ao meio ambiente. Restringir-se-4 a inclusdo de requisitos desnecessarios e especiagdes excessivas afim de
preservar a competicdo e garantir a selecdo da proposta mais vantajosa a Administracdo Publica, seguindo
0s principios da Lei n® 14.133/2021.

3.8. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos

nesse instrumento e no futuro Projeto Basico.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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4.1. No contexto da construcéo da escola no povoado Cristalandia, é essencial explorar diferentes opg6es de
mercado para a execuc¢do desse servico. Neste texto, serdo apresentadas trés alternativas viaveis, cada uma
com vantagens e desvantagens especificas. Por meio da andlise dessas opgdes, serd possivel compreender
melhor as alternativas disponiveis e tomar decisdes informadas sobre o melhor curso de acéo para atender as
necessidades especificas para a conclusdo da construcdo escolar. As opcdes em destaque incluem: a
contratacdo de uma empresa especializada em construgdo educacional, a realizagdo da obra por meio de uma
parceria publico-privada e a contratacdo de uma empresa via licitacdo para a execucdo dos servigos. Cada
uma dessas alternativas serd examinada minuciosamente, destacando suas vantagens e desvantagens, de
forma a proporcionar uma visdo abrangente das op¢des de mercado disponiveis para a contratacdo de pessoa
juridica especializada para a construcdo da escola no povoado Cristalandia, no Municipio de Bom
Jardim/MA. Abaixo, especificamos as solu¢Ges encontradas:

A) REALIZACAO DA OBRA PELOS PROPRIOS SERVIDORES MUNICIPAIS:
Vantagens:

1. Controle Direto: Ao realizar a obra com os préprios servidores municipais, a prefeitura mantém um
controle direto sobre o processo de recuperacdo, podendo supervisionar de perto cada etapa e garantir que 0s
padrdes de qualidade sejam atendidos.

2. Economia de Custos: A utilizagdo da méo de obra interna pode resultar em economia de custos
significativa, uma vez que ndo ha necessidade de pagar por servicos terceirizados. 1sso pode permitir que
recursos financeiros sejam alocados para outras necessidades do municipio.

3. Flexibilidade: Os servidores municipais estdo familiarizados com as politicas, procedimentos e requisitos
locais, o0 que pode proporcionar maior flexibilidade para adaptar o projeto as necessidades especificas da
comunidade.

Desvantagens:

1. LimitagBes de Capacidade: Os servidores municipais podem ndo possuir a expertise técnica necessaria
para lidar com certos aspectos da reconstrucdo, como engenharia civil especializada ou tecnologia de
construgdo avangada.

2. Possiveis Atrasos: Dependendo da disponibilidade de recursos e da carga de trabalho dos servidores
municipais, a realizagdo da obra internamente pode levar mais tempo do que o previsto, resultando em
possiveis atrasos na entrega do projeto.

3. Riscos de Responsabilidade: Em caso de problemas durante os servicos ou apés a concluséo da obra, a
responsabilidade recaira diretamente sobre a prefeitura, 0 que pode resultar em consequéncias legais e
financeiras.

b). Realizacdo dos Servicos por Parceria Plblico-Privada (PPP):

Vantagens:
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1. Transferéncia de Riscos: Em uma parceria publico-privada, parte dos riscos associados aos servicos e
operacdo é transferida para o setor privado, reduzindo a exposic¢ao e responsabilidade da prefeitura.

2. Inovacdo e Eficiéncia; Empresas privadas podem trazer inovacéo tecnologica e eficiéncia operacional para
0 projeto, resultando em um servico mais rapido, econdmico e de qualidade superior.

3. Acesso a Recursos Financeiros: Parcerias publico-privadas podem facilitar o acesso a recursos financeiros
privados, possibilitando a realizacéo de projetos que de outra forma ndo seriam viaveis para a prefeitura.
Desvantagens:

1. Complexidade Contratual: Parcerias publico-privadas envolvem contratos complexos e negociacoes
detalhadas, o que pode aumentar os custos administrativos e 0 tempo necessario para concluir o processo de
reconstrucéo.

2. Possiveis Conflitos de Interesse: Os interesses da empresa privada podem ndo estar alinhados totalmente
com os interesses publicos, o que pode resultar em conflitos de interesse durante o desenvolvimento e
operagdo do projeto.

3. Riscos Financeiros: Dependendo das condi¢cBes do contrato, a prefeitura pode estar sujeita a riscos
financeiros adicionais, como pagamentos minimos garantidos ou responsabilidade por déficits operacionais.

¢). Contratacdo de Empresa via Licitacdo para Realizacdo dos Servicos:
Vantagens:

1. Competitividade: O processo de licitacdo garante a competicdo entre varias empresas, o que pode resultar
em precos mais competitivos e propostas mais vantajosas para a prefeitura.

2. Expertise Especializada: Ao contratar uma empresa especializada em construcao civil, a prefeitura pode
ter acesso a expertise técnica e experiéncia comprovada na realizacéo de projetos similares.

3. Transparéncia e Legalidade: O processo de licitagdo é transparente e baseado em critérios legais e
objetivos, garantindo que a selecdo da empresa contratada seja feita de maneira justa e legalmente valida.
Desvantagens:

1. Possiveis Atrasos: O processo de licitacdo pode ser demorado, especialmente se houver contestacdes ou
recursos por parte das empresas concorrentes, 0 que pode resultar em atrasos na realiza¢do da obra.

2. Burocracia: O processo de licitacdo envolve uma série de trAmites burocraticos e procedimentos
administrativos, o que pode aumentar os custos administrativos e 0 tempo necessario para concluir o processo
de contratagéo.

3. Limitagdes de Flexibilidade: Uma vez que a empresa contratada € selecionada por meio de licitagdo, pode
haver limitacGes na capacidade de fazer ajustes ou modificagfes no projeto durante a execucdo da obra, o

que pode afetar a adaptabilidade do projeto as necessidades locais.

SOLUCAQ ESCOLHIDA:
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A solug@o escolhida € a “c”, pois além de suprir as necessidades, ser economica, célere e viavel, ela amplia
a quantidade de fornecedores e fomenta uma ampla disputa.

A contratacdo de pessoa juridica especializada para a execucdo da construcdo da escola no povoado
Cristalandia no Municipio de Bom Jardim/MA emerge como a solugdo mais vantajosa e estratégica para
atender as necessidades do Municipio de Bom Jardim/MA. Essa abordagem oferece uma série de beneficios
significativos que contribuem para o sucesso do empreendimento e para o alcance dos objetivos estabelecidos
pela administracdo municipal. Abaixo, destacamos as razfes pelas quais essa op¢do foi escolhida:

A licitacdo é um processo transparente e regulamentado que garante a igualdade de oportunidades para todas
as empresas interessadas em participar do projeto. Isso promove a imparcialidade na sele¢do da empresa
contratada, evitando favoritismos e assegurando que a escolha seja baseada unicamente em critérios objetivos
e técnicos.

A competicdo entre as empresas participantes da licitacdo estimula a busca pela melhor proposta técnica e
financeira. Isso tende a resultar em uma selecdo mais criteriosa da empresa contratada, levando em
consideracdo ndo apenas 0 preco, mas também a qualidade dos servicos oferecidos. Como resultado, a
prefeitura pode obter uma melhor relagdo custo-beneficio para a construcéo.

Através da licitacdo, a prefeitura tem a oportunidade de selecionar uma empresa com experiéncia comprovada
e qualificacdo técnica adequada para realizar os servigos de construcdo. Ao escolher uma empresa
especializada e capacitada, ha uma maior garantia de que o projeto sera executado com eficiéncia, qualidade
e dentro dos prazos estabelecidos.

A empresa contratada via licitagdo estara vinculada a prazos e normas legais rigorosos estabelecidos no
contrato. Isso proporciona maior seguranca quanto ao cumprimento dos prazos de execucao da obra, bem
como quanto & conformidade com todas as regulamentages e legislagdes pertinentes, garantindo a entrega
do projeto dentro dos padrdes estabelecidos pela prefeitura.

Ao optar pela contratacdo de uma empresa via licitacdo, a prefeitura transfere para a contratada a
responsabilidade pela execucdo da obra, bem como pelos riscos associados ao projeto. Isso proporciona uma
maior seguranca juridica e administrativa, pois a empresa contratada assume a responsabilidade por eventuais
problemas ou imprevistos durante a execugdo da obra.

Em resumo, a contratacdo de pessoa juridica especializada para a execucdo dos servicos de execucdo da
construgdo da escola no povoado Cristalandia no Municipio de Bom Jardim/MA, oferece uma série de
vantagens que contribuem para o sucesso e eficiéncia do projeto. Essa abordagem garante transparéncia,
competitividade, expertise técnica e conformidade com normas legais, proporcionando a comunidade um
espaco publico de qualidade, seguro e bem planejado.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
5.1. A decisdo de contratar uma empresa especializada para a construgdo de uma escola com quatro salas no

povoado Cristalandia, no municipio de Bom Jardim/MA, é fundamentada em diversos fatores técnicos e
operacionais que demonstram a eficacia e a relevancia dessa solucéo.
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5.2. Em primeiro lugar, é importante destacar que a nova escola desempenhara um papel fundamental na
ampliacdo do acesso a educagdo para a populacdo local. A falta de infraestrutura adequada impacta
diretamente a qualidade do ensino, prejudicando o desenvolvimento das criangas e dificultando a
permanéncia dos alunos em idade escolar no povoado.

5.3. A contratacdo de uma empresa especializada em construcédo educacional assegura a aplicacdo de técnicas
e tecnologias especificas para garantir a durabilidade e a qualidade da edificacdo. Além disso, profissionais
qualificados e experientes sdo capazes de realizar um planejamento detalhado, considerando as
particularidades da construcdo de escolas e as necessidades da comunidade local, proporcionando um
ambiente seguro e adequado para o aprendizado.

5.4. O processo licitatorio permitirad a selecdo da empresa mais qualificada e competitiva para a execucao dos
servicos, levando em consideracdo a complexidade técnica envolvida na construgdo de uma escola. Essa
abordagem garante um processo estruturado e transparente para a contratagdo de uma pessoa juridica
especializada para a execucao da obra no povoado Cristalandia, assegurando que o projeto seja realizado com
eficiéncia, qualidade e dentro dos pardmetros estabelecidos pela administragdo municipal.

6. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

6.1. A estimativa e dimensdes deverao constar no Projeto basico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia do
municipio.

7. ESTIMATIVA DE PRECO

7.1. A estimativa e dimensdes deverao constar no Projeto basico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia do
municipio.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUCAO
8.1. Para esta contratagdo, ndo ha como fazer o parcelamento.
9. CONTRATAQ@ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1. N&o existem contratacdes correlatas e/ou interdependentes.
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
10.1. Os resultados pretendidos para essa contratacéo séo:
a) Contratacdo Eficiente e Oportuna: Garantir que a empresa seja contratada de maneira eficiente, sem
atrasos desnecessarios, permitindo o inicio oportuno e agil.
b) Escolha de uma Empresa Qualificada: Selecionar uma empresa qualificada e experiente para realizar
a obra, assegurando um padrdo de qualidade elevado e a conformidade com as normas e

regulamentos aplicaveis.
c) Economia de Recursos: Evitar desperdicios financeiros por meio da escolha da abordagem mais
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econdmica.

d) Transparéncia e Legalidade: Garantir que todo o processo seja transparente, ético e em total
conformidade com a legislacdo e regulamentacgdes locais, estabelecendo uma base legal sélida para
a execucdo do contrato.

e) Inicio e Concluséo dos servigos dentro do Prazo: Assegurar que iniciada e concluida dentro dos
prazos estipulados.

f) Satisfacdo das Partes Interessadas: Assegurar a satisfacdo das partes interessadas, incluindo a
comunidade local.

g) Com a contratacdo de uma pessoa juridica especializada para a execucéo dos servicos de construcao
da escola com quatro salas no povoado Cristalandia, no municipio de Bom Jardim/MA, espera-se
um aproveitamento eficiente dos recursos disponiveis, evitando desperdicios e otimizando o uso de
materiais e equipamentos. Além disso, a economicidade serd alcangada ao garantir uma estrutura
educacional duravel e de qualidade, reduzindo a necessidade de futuras manutencGes corretivas e
prevenindo gastos desnecessarios no longo prazo. Assim, a solucéo proposta trard beneficios tanto
em termos financeiros quanto na qualidade da infraestrutura educacional do municipio, impactando
positivamente a comunidade local.

10.2. Ao alcangar esses resultados pretendidos, a contratacdo sera bem-sucedida, proporcionando nao apenas
uma edificacdo alta qualidade, mas também estabelecendo um precedente positivo para futuros projetos e
contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CONTRATACAO

Né&o ha necessidade de adocéo de providencias preliminares para esta contratacao.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS

12.1. Possiveis impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos de construcdo da escola com
quatro salas no povoado Cristalandia, em Bom Jardim/MA, podem incluir o consumo excessivo de recursos
naturais, emissdo de poluentes atmosféricos e geracdo de residuos sélidos. Para mitigar esses impactos, é
fundamental implementar medidas como o uso de materiais sustentaveis, a otimizag¢&o do consumo de energia
durante a construcdo e a adocdo de praticas de logistica reversa para o descarte adequado dos residuos
gerados. Além disso, é essencial garantir a reciclagem de materiais sempre que possivel e promover a
conscientizacdo ambiental entre os trabalhadores envolvidos na obra.

12.2. Assim, durante a execugdo da obra, tanto a CONTRATANTE quanto a CONTRATADA deverdo
observar rigorosamente as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira a fiscalizagdo do cumprimento
da legislacdo ambiental e a segunda o respeito integral as leis ambientais em todas as etapas do projeto.

MEDIDAS MITIGADORAS:
a. Realizar um levantamento detalhado das necessidades especificas para a construgdo da escola com quatro

salas no povoado Cristalandia, incluindo caracteristicas do terreno, condices atuais e possiveis impactos na
infraestrutura e na comunidade local.
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b. Definir critérios técnicos para a contratacdo da empresa especializada, como experiéncia prévia em
construcBes educacionais e capacidade técnica para executar 0s servicos necessarios com qualidade e
eficiéncia.

c. Elaborar um plano de fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo da obra, com definicdo de
responsabilidades e cronograma de atividades, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade da
construcao.

d. Realizar capacitacdo dos servidores responsaveis pela fiscalizagdo do contrato, com foco nas normas
técnicas aplicaveis, procedimentos de controle de qualidade e seguranca no trabalho.

e. Verificar a disponibilidade de recursos financeiros para garantir a conclusdo da construcao dentro do prazo
estabelecido, assegurando que o orcamento previsto seja respeitado.

f. Estabelecer mecanismos de comunicacéo eficiente entre a administracdo plblica e a empresa contratada,
para assegurar a transparéncia e a resolugdo rapida de eventuais problemas que possam surgir durante a
execucdo do contrato.

Ao implementar essas medidas mitigadoras, a contratacdo de pessoa juridica especializada para a execucao
da construgdo da escola no povoado Cristalandia, no municipio de Bom Jardim/MA, poderd ser realizada de
forma responsavel e sustentavel, minimizando impactos ambientais e sociais e assegurando uma estrutura de
qualidade que beneficiara as geracOes futuras.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1. Apdés uma avaliacdo criteriosa das opcOes disponiveis para a contratacdo de pessoa juridica
especializada para a execucdo dos servigos de construgdo de uma escola com quatro salas no povoado
Cristalandia, no municipio de Bom Jardim/MA, a modalidade de concorréncia eletronica se destaca como a
alternativa mais viavel e estratégica para o sucesso deste projeto essencial. Essa modalidade oferece diversos
beneficios que a tornam especialmente adequada para essa contratacdo especifica:

a) A concorréncia eletrdnica garante a participacdo de um nimero expressivo de empresas qualificadas,
promovendo a livre concorréncia e a busca pelas melhores propostas em termos de preco, qualidade e prazos.
Isso significa que o municipio tera acesso as melhores solucées disponiveis no mercado, otimizando 0s
recursos publicos e assegurando uma construcdo de qualidade que atende plenamente as necessidades
educacionais da comunidade.

b) A plataforma digital utilizada na concorréncia eletrénica oferece um processo licitatorio agil, transparente
e seguro. Todas as etapas da licitagdo sdo registradas eletronicamente, minimizando o risco de fraudes e
garantindo a integridade do processo. Além disso, a plataforma garante ampla acessibilidade aos licitantes,
facilitando a participacdo de empresas de diferentes regides.

c) A concorréncia eletronica reduz custos associados ao processo licitatério, eliminando a necessidade de
deslocamentos e de materiais impressos. Além disso, a plataforma digital permite a automacao de diversas
tarefas, otimizando tempo e recursos da administracdo publica.
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d) A adocdo da concorréncia eletrénica reflete 0 compromisso do municipio com a modernizagdo da gestdo
publica, a busca pela eficiéncia e a transparéncia nos processos licitatorios. Essa abordagem contribui para
uma administracdo publica mais eficiente, moderna e confiavel.

13.2. Os estudos preliminares indicam que a contratacdo da empresa para a construcdo da escola atende as
demandas da Secretaria Municipal de Educacdo deste municipio, sendo tecnicamente vidvel e
fundamentadamente necesséria para oferecer um ambiente escolar adequado.

13.3. Em conclusdo, a contratacdo de uma empresa por meio de licitacdo eletrbnica ndo apenas se mostra
economicamente viavel, mas representa uma decisdo socialmente responsavel. Ao adotar essa abordagem,
garantimos a eficiéncia econdmica do projeto e contribuimos significativamente para o bem-estar e o futuro
educacional da comunidade local.

Bom Jardim/MA, 26 de novembro de 2024.

Elaborado por:

RODRIGO FERREIRA ARAUJO
Responsavel Pelo Setor de Engenharia
CREA: 1119749182
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXXXXX
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXX

TERMO DE CONTRATO
CELEBRADO ENTRE (0]

MUNICIPIO DE BOM
JARDIM/MA, POR MEIO
XXXXXX, COMO

CONTRATANTE, E A, XXXXXX
COMO CONTRATADA, PARA A
EXECUCAO DE OBRAS, NA
FORMA ABAIXO.

O MUNICIPIO DE BOM JARDIM/MA, por meio do XXXXXXXXX, a seguir denominado
CONTRATANTE, representado pelo XXXXXXXXXXX, e a XXXXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® XXXXXX, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXXX tém justo e acordado
0 presente instrumento contratual, decorrente da dispensa n° XXXX, formalizado no Processo
Administrativo n® XXXX que ¢ celebrado com base na Lei Federal n® 14.133/2021 , ¢ demais normas
pertinentes aplicaveis ao objeto deste contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida
no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela
Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa ¢ da Empresa de
Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo
Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteragdes, e demais
normais aplicaveis a espécie. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se
sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que ndo
expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa para Contratacdo de pessoa juridica
especializada para a finalizagdo da construg¢do da EMEB Nossa Senhora Aparecida, no povoado
Cristalandia, proveniente do Termo De Compromisso 167428 Vinculado Ao (22454/2014) no municipio
de Bom Jardim/MA, sob regime de Empreitada por Pregco Global, conforme as especificagdes
constantes do Projeto Bésico.
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Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral
de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no processo
administrativo n® XXXX, no Projeto Basico, no Cronograma Fisico Financeiro, em detalhes e
informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo €
conservacdo das obras ou servicos.

Paragrafo Segundo — A cada alterag@o contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo
do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n°
14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor total do presente Contrato é de R§ XXXXXXX.

§ Primeiro - No preco estdo incluidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, taxa de administragdo e lucro, materiais e
mao - de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diarias,
alimentacdo, e quaisquer outros necessarios ao fiel e integral cumprimento desta contratagao.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico
Financeiro observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a tltima etapa, e obedecido o sistema de medigdes adotado pelo
Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA apos a regular liquidagdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964 , observado o disposto nos arts. 140 e 141
da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranca no(a) setor competente do érgao.

Paragrafo Segundo — Para fins de medicédo e de faturamento, sempre que compativel com o regime de
execucao, o periodo-base de medigdo da execugdo de obras e/ou servigos de engenharia sera de um més,
considerando -se o més civil, podendo no primeiro més e no Ultimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacao, para atestagdo, e, apos,
protocolado no(a) setor competente do 6rgao.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA deverd apresentar juntamente com o documento de cobranca,
os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim
como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo valida, declaragdo de regularidade trabalhista, declaracdo ¢ documentos exigidos
pelas normas de liquidagdo das despesas aplicaveis.
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Paragrafo Quinto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo dos servigos ou
fornecimento efetivamente prestados e aceitos no periodo -base mencionado no paragrafo segundo.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos
a CONTRATADA para retificagao ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir
da reapresentacdo valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que ndo
decorra de fato ou ato imputavel 8 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corre¢do monetaria,
de acordo com a variacao da Taxa Selic aplicaveis a mora da Administragdo Publica, limitados a 12%
a0 ano.

Paragrafo Oitavo — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado da taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculada pro rata die entre o dia do pagamento e o 30 (trigésimo) dia da data
do protocolo do documento de cobranga no setor competente do 6rgéo.

Paragrafo Nono — O pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacao
do Tesouro Municipal.

Paragrafo Décimo — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execucdo e funcionamento das obras,
de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho,
ndo devendo, consequentemente, a Gltima fatura ser inferior a esta ltima percentagem.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia suplementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas,
sera liberada logo apos a aceitagdo provisoria das obras ou a prestacdo definitiva dos servigos, quando
for o caso.

Paragrafo Décimo Segundo - A Administragdo Publica Direta Municipal e as Entidades Autarquicas e
Fundacionais de Bom Jardim/MA ao efetuarem pagamento a pessoa fisica ou juridica, pelo fornecimento
de bens ou prestagdo de servigos em geral, inclusive obras de engenharia, ficam obrigados a proceder a
retengdo do imposto de renda (IR) neste municipio, com base na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012, e alteracdes posteriores, bem como a observancia ao disposto no Decreto n°
075/2023.

Paragrafo Décimo Terceiro - Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito no Banco XXXXXX
Agéncia n®: XXXXXXXXX e conta n°; XXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do
orcamento estimado, observada a Lei Federal n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
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Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do indice de Pregos ao
Consumidor Amplo Especial — [IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE e/ou
outros indices justificados no processo, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po ((I-Io)/Io) Onde:

R = valor do reajuste;

1= indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

Io = indice do IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao da apresentagdo da Proposta; Po = preco
unitario contratual, objeto do reajustamento.

Pariagrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma néo possa
mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste
caso, a variacdo do indice devera ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A CONTRANTE podera, ainda, utilizar indices diferenciados, inclusive mais de
um, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual (Artigo 25,
§ 7°,da Lei n.° 14.133/2021).

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nio tera direito ao reajuste do preco das etapas da obra e/ou
servico que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela
propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido
autorizada a respectiva prorrogacao.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO OU REPACTUACAO

6.1. Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico -financeiro ou repactuagdo do contrato,
fica 0 CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da
data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciacdo do pedido.

6.2. Eventuais alteragcdes contratuais reger -se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

6.3. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

6.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUCAO

O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo,
entrega, observacdo e recebimento definitivo constam no Projeto Basico, anexo regente ao Processo
Administrativo.
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CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de
fiscalizag@o, inclusive inspecdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos,
ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento das normas,
especificacdes e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucdo das obras cabera a comissao designada por ato do
ordenador de despesas. Incumbe a Fiscalizacao a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos
da legislacdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos
e processos de inspecdo, verificacao e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer
os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar ¢ que forem
considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo das obras, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizag@o, para o devido esclarecimento, todas
as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do
Contrato. O siléncio implica total aceitagao das condi¢des estabelecidas

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringird a responsabilidade tnica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e/ou servigos contratados, a sua execugao ¢ as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros,
do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugdo dos servigos contratados
nao implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Parigrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e
também das anotacdes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados,
todos os dados e elementos referentes a execucdo do contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica
do responsavel técnico ja indicado neste processo administrativo, que fica autorizado a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula
como Responsavel Técnico na diregdo das obras e/ou servigos e no local da sua execugao até o respectivo
encerramento.
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Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido
por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - MEDICOES

As medicdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico -Financeiro constatnes no Projeto
Basico, que sera ajustado em fung@o de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias
diferentes, no primeiro dia ttil do més.

Pardgrafo Primeiro — As medigdes serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medic¢do sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento
da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data
do encerramento da medi¢ao anterior. O ltimo dia de uma medig@o coincidira obrigatoriamente com o
ultimo dia util do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas medigdes intermedidrias cujo
ultimo dia ndo coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua realizagdo, a critério do
CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente ou em
virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios incluidos
em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites legais, serd calculado de acordo com a
seguinte formula:

PUII = PLO x PUEI

Onde:

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego (SCO -RIO) da obra ou servico, referido ao més base do orgamento;

PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do or¢amento;

PUEII = Prec¢o unitario (SCO -RIO), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medi¢des quaisquer obras e/ou servigos executados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos ¢ Custos Unitarios ou em suas eventuais alteracdes
no curso deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medicdo, serd observado, quando cabivel, o
seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgamento oficial eventualmente
alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

b) o valor de cada medigdo correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos termos da alinea
anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medicao devera considerar o percentual de redugdo ou
acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medi¢ao final ou na medig@o Unica serd anexado cadastro técnico das obras
e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios (Anexo_), poderdo ser acrescidas em até 25% (vinte e cinco por cento), por item, da quantidade
primitiva, a juizo exclusivo da Fiscaliza¢do, desde que o acréscimo ndo altere o valor do Contrato e nem
transfigure o objeto da contratagdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°
14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢cdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstincias especiais, devidamente justificadas e mediante prévia
autorizacdo do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula poderdo ser
acrescidas em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento), por item, da quantidade primitiva,
ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de
precos adotada neste Contrato dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,

desde que as substitui¢des sejam imprescindiveis a perfeita execugdo da obra e os pregos unitarios
respectivos conservem o valor da proposta de precos obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEIN
PUII=

PO
ONDE:

PUII — Preco Unitario do Item Incluido, referido ao més base do or¢gamento; PO — Prego da obra na data
do or¢camento;

PLO — Prego da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitéario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos corresponderao, sempre
que possivel e recomendavel, supressoes de outros itens, em igual propor¢do, desde que ndo haja
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comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo_ ), e que eventualmente se fagcam necessarios, deverdo ser
incluidos sempre com base nos insumos, composigdes ou itens relacionados na tabela de pregos adotada
no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para a
execugdo das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela Fiscaliza¢do, conduzam a redugdo do
preco contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregcos Unitarios
que demonstre a efetiva reducao do preco referencial. A aceitacdo das variantes implicara:

a) a contemplagcdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e Precos
Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com as substituigdes e modificagdes indispensaveis
e pertinentes; b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes para
melhor adequagdo técnica aos seus objetivos, com alteragdo ou nao do valor contratual, observado o
disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi -integrada, é
vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico -financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao técnica aos
objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

¢) por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi -integradas, nos termos do § 5° do
art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de XXXXXXXX, no valor de R$ XXXXX
equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor total do Contrato.
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Paragrafo Primeiro — A contratante se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao
Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas
obrigagdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obriga¢des assumidas
no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias
uteis , contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da

garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extin¢do decorrente de falta imputavel 8 CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca que
venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucio em Dinheiro (art. 96, § 1°, I, 1° parte, da
Lei Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera

ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias iteis , exceto no caso da cobranga de valores de
multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas , sempre contados da utilizagao ou da
notificagdo pela contratante, o que ocorrer por tltimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes
previstas neste Contrato .

Paragrafo Sexto — A garantia contratual so serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

2) Caso _seja utilizada garantia na_ modalidade de Seguro -Garantia (art. 96, § 1° II, da Lei
Federal n° 14.133/2021)

Paragrafo Quarto - A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de XX
(XXX) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia
contratual — e para a comunicag@o do inadimplemento a seguradora, com clausula de renovacdo até a
extin¢ao das obrigagdes da CONTRATADA, vinculada a reavaliagao do risco.

Paragrafo Quinto - A apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e a8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da
validade, se a apolice sera ou ndo renovada.
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Paragrafo Sexto - No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro -garantia, a Contratada
devera apresentar garantia de valor e condi¢cdes equivalentes, para aprovagdo do Contratante, antes do
vencimento da apolice, independentemente de notificagdo, sob pena de caracterizar -se inadimpléncia e
serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo - As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagoes, restricdes ou disposigdes que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO e deverdo conter declaragdo expressa da companhia
seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das apdlices de
seguro, antes da assinatura do contrato,

Paragrafo Nono - A apodlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que devera ser atestado mediante apresentacao,
junto com a apolice, da Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sancdes
previstas neste Contrato .

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

3) Caso seja utilizada a garantia na_ modalidade Fianca -Bancaria (art. 96, § 1°, 111, da Lei
Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto - A fianga bancaria formalizar-se-a através de carta de fianca fornecida por
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto - A fianca bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em
cartorio, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto
aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

Paragrafo Sexto - A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da
CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacao do inadimplemento
a instituicdo financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianca bancaria constard remtiincia expressa do fiador ao
beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como
sua expressa afirmacdo que, como devedor soliddrio, fard o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.
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Paragrafo Qitavo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia serda complementada no prazo de 7 (sete) dias tteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes
previstas neste Contrato .

Paragrafo Nono — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caucao Titulos Publicos (art. 96, § 1°, 1, 2° parte, da
Lei Federal n° 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida
Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia ou 6rgéo que o suceder, no Orgio responsavel pela contratagio,
para aferigdo de sua legalidade, registro e anexagdo ao processo de contratagao.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragcdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia serd& complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do
recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes
previstas neste Contrato .

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO

A contratagdo tera eficdcia a partir da data da publicagdo do instrumento correspondente no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas e vigorara por xxxx meses contados desta ou da data estabelecida no
memorando de inicio, se houver.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do Cronograma
Fisico — Financeiro.

Paragrafo Segundo — A prorrogacio dos prazos de execucdo das etapas das obras e/ou dos servigos
devera ser solicitado a autoridade ou unidade competente num prazo maximo de 10 (dez) dias uteis
anteriores ao vencimento da etapa, salvo motivo justificado aceito pela Administracao.

Paragrafo Terceiro — O periodo de conservacdo por conta da CONTRATADA sera de _dias, a contar
do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

Paragrafo Quarto — O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo
prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na
Lein® 14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos ¢ do desenvolvimento das obras obedecera a previsao
das etapas constantes do Cronograma Fisico -Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucdo das obras sera exigida uma producdo que, aos precos
contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma
Fisico -Financeiro.

Pariagrafo Segundo — Havendo progressdao no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a
Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagao, até o limite da dotagdo
consignada no or¢camento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de Empreitada por
Prego Global, conforme as especificagdes constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigdo dos Servigos,
no Escopo dos

Servigos ou no Memorial Descritivo (fls._) e na Proposta;

II — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos;

III- responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das
medidas preventivas adotadas;

IV— apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servicos nas datas
devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de
apresentagao;

V — atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou
servicos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagdo;

VII —responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao -de-obra necessaria a completa
realizagdo das obras e/ou dos servigos, até a sua entrega, perfeitamente concluida, ou até o seu
término;
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a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas contra a CONTRATADA, decorrentes da execucao

do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio de Bom Jardim/MA ou de entidade da

Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, 0 CONTRATANTE

podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a

qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execucdo do presente

Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as

parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo

complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia;

c) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderdo ser realizadas tdo logo tenha ciéncia o

Municipio de Bom Jardim/MA ou o CONTRATANTE da existéncia de acao trabalhista ou de débitos

tributdrios e previdencidrios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas obrigagcdes caso o

Municipio de Bom Jardim/MA ou entidade da Administragdo Publica indireta sejam compelidos a

tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a

CONTRATADA,;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo CONTRATANTE

se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII — responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas dela provenientes,
pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos servigos contratados,
assim como pela limpeza final da obra;

IX - responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade das obras e/ou servigos executados e dos
materiais empregados, em conformidade com as especificacdes do Projeto Basico/Termo de
Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) _ (setor do o6rgdo ou entidade contratante
responsavel pela fiscalizacdo da execucdo do contrato), assim como pelo refazimento do servico e
a substituicdo dos materiais recusados, sem Onus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes cabiveis;

X — manter as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo de
execugdo contratual;

XI— responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros,
processos ¢ licengas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das
consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

XII - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgdos publicos,
inclusive o licenciamento ambiental;

XIII — observar o disposto na Legislacdo Municipal, no que couber.

XIV — cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVI — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
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XVII — informar endereco(s) eletronico(s) para comunicagdo e recebimento de notificacdes e
intimagdes, inclusive para fim de eventual citacdo judicial;

XVIII comprovar o cadastramento de seu endereco eletrdnico perante os 6rgaos do Poder Judiciario,
mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e intimagoes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

I — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
I — Realizar a fiscalizagdo das obras e/ou dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — ACEITACAO DO OBJETO DO CONTRATO
A aceitacao do objeto deste Contrato se dara mediante a avaliagdo de setor técnico, que constatara se as
obras e/ou servigos foram executados e se atendem a todas as especificagdes técnicas.

Paragrafo Primeiro — Na hipotese de recusa de aceitacdo, a CONTRATADA devera reexecutar as obras
e/ou os servigos ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os
prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitacdo. Caso
a CONTRATADA nao reexecute as obras e/ou os servicos ndo aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execucdo as expensas da CONTRATADA,
sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Segundo — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente,mediante apresentagdo da quitacdo do ISS, do comprovante de recolhimento do
FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida e
declaracdo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo __

b) definitivamente, apos o decurso do prazo de conservagao e verificada a perfeita adequacao do objeto
aos termos contratuais.

Paragrafo Terceiro — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra e/ou servigo, nem a ético -profissional, pela prefeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao
serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de for¢ca maior poderdo autorizar a suspensao da
execucao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DA SUSPENSAO DA EXECUCAO
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E facultado a0 CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante
justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o(a) _(6rgdo ou entidade) podera, sem prejuizo
responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes san¢oes, previstas no art. 156 da Lei
Federal n° 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos ;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar .

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor da parcela
em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia til e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo -aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

1) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o o valor da parcela em atraso do Contrato,
em caso de atraso na execucdo das obras e/ou servigos, por periodo superior ao previsto no subitem
anterior ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

2) 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo ndo atendido
do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

3) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e

4) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na apresentagao da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara 0 CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes ente si.

6) Para efeito de aplicagcdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 ¢ 2:

TABELA 1
GRAUCORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2

Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhao - Brasil - CEP 65.380-000
www.bomjardim.ma.gov.br
Pagina 67 de 73



C.E N° 010/2024

P.A: N°164/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOMJARDIM |

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO. RUBRICA

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPIJ: 06.229.975/0001-72

—
5 MODALIDADE

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
| Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, a execugao 04
das obras e/ou servicos;
3 Manter funciondario sem qualificagdo para executar as obras e/ou servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscaliza¢do, por obra e/ou 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 CumpArir .determinagéo formal ou instru¢do complementar do 6rgdo fiscalizador, por 0
ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da obra e/ou servigo, 01
por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
7 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item ¢/ 03
por ocorréncia;
8 [Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no Contrato; | 01

Paragrafo Segundo — As sangdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentagdo
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, observadas
as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao
ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisao
unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — A sangdo prevista na alinea “d” do caput desta Clausula podera também ser
aplicada aos Contratantes que, em outras licitagdes ¢/ ou contratacdes com a Administragdo Publica
Direta ou Indireta de qualquer nivel federativo, tenham:

a) sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

Paragrafo Quinto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da
ciéncia da aplicag@o da penalidade ou da publicagdo no Didrio Oficial do Municipio de Bom Jardim/MA
e/ou outros do ato que as impuser.
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Parigrafo Sexto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sétimo — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do recolhimento da
multa, promover - se-d0 as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho
regular da autoridade contratante.

Paragrafo Qitavo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Nono — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta
devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas , sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Décimo — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensagdo devidamente
formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditorio e ampla defesa, os pagamentos
devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacdo
por ato da Administragdo, bem como até a recomposic¢ao do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisao fundamentada da autoridade competente que
autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo Primeiro — Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos
pagamentos ainda devidos sdo suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de pagamento
retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Segundo — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula ndo possuem cardter compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximird a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas .

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicacao das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput
desta Clausula ¢ da competéncia do(a) _(setor competente do orgdo ou entidade contratante ) e a da
alinea “d” ¢ da competéncia exclusiva do titular do o6rgdo ou autoridade maxima da entidade
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no prazo de 15

(T3S ]

(quinze) dias wteis) contados da intimagdo da aplicagdo das penalidades estabelecidas nas alineas “a”,
“b” e “c” do caput da Clausula anterior;
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b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no prazo de 3
(trés) dias 1teis) contados da intimagao da extingdo do contrato quando promovido por ato unilateral e
escrito da Administracdo;

¢) Pedido de Reconsideracio no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia da aplicagdo da
penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da Clausula anterior.
Paragrafo Unico . Os recursos a que aludem as alineas “a” ¢ “b” do caput da presente Clausula serdo

dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo
recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia
das hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021 e ou/outras normas
regulamentadoras aplicaveis a espécie, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extin¢do operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no
local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das
demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 30% (trinta por cento) calculada sobre o saldo
reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula
Terceira e da Clausula Vigésima Primeira, caput, alinea “b”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no pardgrafo anterior ndo tem carater compensatorio e sera
descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o
decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderd ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser
promovidos:

(a) a devolugdo da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execug@o do Contrato até a data da extingao;
() o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente
terd direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da
rescisdo do Contrato, apds a compensagao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.
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Paragrafo Sétimo — No caso de extin¢do amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA
direito aos pagamentos devidos pela execucdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissao
especial designada para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA ndo poderd subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA ser4 solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigagoes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratacao,
inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

25.1 As despesas decorrentes do presente contrato para este exercicio financeiro correrdo por conta da
dotagdo orgamentaria:

CLAUSULA VISEGIMA SEXTA — DA NOVACAO

26.1 Toda e qualquer tolerancia por parte do CONTRATANTE na exigéncia do cumprimento do presente
contrato, ndo constituird nova¢do, nem muito menos, a extingdo da respectiva obrigacdo, podendo a
mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA VISEGIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

27.1. Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Bom Jardim/MA, com exclusdo de qualquer outro, para dirimir
quaisquer duvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegio que seja.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial do
Municipio e/ou equivalente no prazo art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021

CLAUSULA TRIGESSIMA — DISPOSICOES FINAIS
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30.1. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n°
14.133/2021.

30.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Contrato em 02
(duas) vias de igual teor, para um so6 efeito, sem rasuras ou emendas, o qual d

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. PARTIDO ARQUITETONICO

O presente projeto destina-se a uma escola de um pavimento com quatro salas de aula,
a ser implantada em pequenos nlcleos urbanos nas diversas regides do Brasil através do FNDE -
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacgéao.

Por ser um projeto piloto, com repetigdo de construgdo, foi concebido de uma forma
simples e a0 mesmo tempo arrojada, de modo a se conseguir 0 maximo em termos de flexibilidade na

implantagao das salas de aula, além de se adaptar facilmente a maioria dos terrenos.

A premissa basica foi a de criar uma linguagem ao mesmo tempo moderna e brasileira,
mostrando as tradi¢gdes arquitetdnicas e espaciais de nosso pais, adaptada as nossas condigbes
climaticas e culturais. A brasilidade almejada vem das comunidades indigenas, da oca, do espago
comunitario, do centro de convivio onde acontecem as trocas de experiéncias para solucionar os
problemas, do local sombreado e bem ventilado, agradavel em seu interior. Sem, contudo,

esquecermos a harmonia e o arrojo que os métodos construtivos atuais nos proporcionam.

A configuragédo adotada foi a de um hexagono, em forma de tenda, na qual as atividades
vao se acoplando ao corpo principal como edificagbes autbnomas, sem, contudo, perder sua ligagao
fisica. Dois blocos menores acolhem as atividades administrativas e de servigos, € um bloco maior
acolhe as atividades pedagdgicas. Todos séo ligados por pequenas passarelas em duas aguas.

No corpo principal (em forma de hexagono) esta o Recreio, onde acontecerdo todas as
atividades comunitarias e de recreagdo dos alunos; um jardim central fornece um ambiente mais
agradavel e aconchegante, quebrando o grande pano de piso ceramico, envolvendo o jardim, seis
bancos de concreto. Na parte central existe um lanternim que ultrapassa a cobertura e cria um
espago para a colocagédo de uma esquadria, que dara luminosidade e fara a retirada do ar quente do

espago aéreo.

Em um dos blocos menores, temos a area Administrativa com a Diretoria da Escola, Sala
de Professores, Secretaria, Almoxarifado e dois banheiros. No outro bloco estdo as atividades de
Servigos, com dois sanitarios para alunos, uma cozinha industrial, um vestiario para funcionarios, uma
despensa e uma area de servico ligada as atividades dos funcionarios.
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No bloco maior, estdo as salas de aula com capacidade para 36 alunos cada, uma sala
de leitura e uma sala de informatica. A ligagao entre os blocos sera através de uma passarela cujo

telhado esté abaixo dos telhados principais.

Todos os armarios foram concebidos em alvenaria, revestidos em ceramica na parte
interna por facilidade de execugcdo e manutengao. Os tampos serdao todos em granito polido. As
portas serdo em madeira revestida com laminado metalaminico (férmica).

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto armado,
sendo que a estrutura principal podera ter dois tipos de materiais: Concreto ou Ago. A cobertura
podera ser em dois tipos: Ago ou Madeira, sendo que a de ago pode ser usada nos dois tipos de
estrutura e a de madeira apenas com a estrutura de concreto. Para os blocos de Servigcos e
Administrativo e para as Salas de Aula, o fechamento superior sera em laje pré-moldada.

O fornecimento de agua sera através de uma caixa d’agua metélica, tipo tagca ou
resevatorio de concreto armado, com 20.000 litros de capacidade, atendendo a escola e formando

um elemento vertical de marcagao da escola.

Para a area externa a edificagdo, acreditamos ser fundamental a instalagédo de um play-
ground e uma horta, onde os alunos podem cultivar e produzir seu proprio alimento. Sera
aconselhavel o cercamento do terreno, que se fard com muro baixo de alvenaria e cerca, conforme

proposta apresentada no detalhamento.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 3
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF
Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educacao FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fundo Nacional

de Desenvolvimento
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educacéo

2. PROJETOS ESPECIFICOS DE IMPLANTAGAO

O Projeto Espaco Educativo Urbano Il ndo tem um terreno definido onde sera
edificado, podendo ser implantado nas diversas regides do Brasil, de modo que o PROJETO DE
IMPLANTACAO devera ser orientado e coordenado por profissionais capacitados.

Os autores dos projetos deverdo sempre ser consultados na decisdo de alteragbes do
partido arquiteténico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compdem a Edificacéo, e
mesmo na escolha dos profissionais que fardo os trabalhos.

Projetos Necessarios:

e Arquitetura - Situagédo e Urbanizagao
e Fundagdes - Implantagao

e Elétrica - Implantagao

e Telefone - Implantacao

e Hidrossanitéaria - Implantacao
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AUTORIA DOS PROJETOS

Coordenacao / Arquitetura:

Arg. Gustavo de Melo Silveira — 9.784 D-DF

Arg. Marcelo Toniazzo Lissa — 8.342 D-DF
Estrutura:

Eng.
Elétrica:

Eng. Daniel Carpovicz Botelho - 10.458 / D-DF
Hidrossanitario:

Eng. Daniel Carpovicz Botelho — 10.458 / D-RS
Orcamento / Caderno de Encargos:

Eng. Eduardo Naves Vilela — 46.351 D/ MG
Colaboracgao / Desenho:

Arq. Graziela Martins

Revisao: Coordenacao Geral de Estudos e Analises — CGEAN (2006)
Arquitetura, Projeto Hidro-sanitario e Memoriais:
Arq. Tiago Lippold Radiinz — 111905 D/RS
Projeto Estrutural:
Eng. Manoel Fernando Pereira Santos - 2000820 D/PB
Projeto Elétrico:
Eng. Marcus Vinicius Galletti Arraes — 10077 D/GO
Orgcamento:
Arg. Willamy Mamede da Silva Dias — 7417 D/PB

Eng. Claudia Maria Videres Trajano — 5307 D/PB

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacéo
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4. ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

No presente projeto, a definicdo das cores a serem utilizadas na escola ficara a critério

da empresa contratada para a execugdo. Isso evitaria que todas as escolas financiadas pelo FNDE

tivessem a mesma cor. Para tanto, propomos um estudo de cores em anexo, onde sdo sugeridas

algumas combinagdes de tonalidades, bem como as combinag¢des que ndo devem ser utilizadas.

Salas de aula:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de
piso.

Parede — Barra protetora em ceramica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco
neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da
parede em pintura acrilica SUVINIL semibrilho ou similar - Cor conforme
Estudo de Cores.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

Sala de Leitura:

Piso — Ceramica PEI 4 Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar,
formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Barra protetora em ceramica Marca ELIANE linha Arquitetura, cor branco
neve ou similar, formato 10x10 cm e PEI 3, com h=1,10 m. O restante da
parede em pintura acrilica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor
conforme Estudo de Cores.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca
SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.
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Sala de Informatica:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Barra protetora em cerdmica PEI 3 Marca ELIANE linha Arquitetura, cor
branco neve ou similar, formato 10x10 cm, com h=1,10 m. O restante da
parede em pintura acrilica marca SUVINIL semibrilho ou similar - Cor
conforme Estudo de Cores.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

Patio Interno e passarelas de ligacao:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso. Na cal¢ada sera cimentado desempenado.

Teto — Telhado com madeiramento e telhas cerdmicas aparentes.

Diretoria:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Rodapé cerémico 8,5x40, PEI 4, marca CECRISA ou similar na cor
Cinza. O restante da parede em pintura Acrilica SUVINIL semibrilho ou

similar — Cor conforme Estudo de Cores.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.
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e Secretaria e Arquivo:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca
SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

e Sala de Professores:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Rodapé ceramico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor
Cinza. O restante da parede em pintura Acrilica marca SUVINIL semibrilho

ou similar — Cor conforme Estudo de Cores.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca
SUVINIL semibrilho ou similar — Cor conforme Branco Gelo.

e Almoxarifado:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato

40x40cm e PEI 4, cores conforme projeto de paginagao de piso.

Parede — Rodapé cerémico 8,5x40, PEI 4, Marca CECRISA ou similar na cor
Cinza. O restante da parede em pintura Acrilica marca SUVINIL semibrilho

ou similar — Cor conforme Estudo de Cores.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca
SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.
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Wce’s administrativo:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm e PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Ceramica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar,
formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca
SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

Cozinha:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, PEI 4 e
formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Ceramica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar,
formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilno ou similar — Cor Branco Gelo.

Despensa:

Piso — Ceramica Marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar, formato
40x40 cm PEI 4, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagédo de

piso.

Parede — Ceramica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar,
formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.
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Vestiario:

Piso — Ceramica, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR PEI 4, ou similar,
formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Ceramica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar,
formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica SUVINIL
semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

Area de Servico:

Piso — Ceramica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar,
formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Ceramica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar,
formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica SUVINIL
semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

Sanitarios Coletivos:

Piso — Ceramica PEI 4 marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar,
formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagéao de

piso.

Parede — Ceramica marca ELIANE, linha Arquitetural na cor branco, ou similar,

formato 10x10cm e PEI 3, até o teto.

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilno ou similar — Cor Branco Gelo.
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e Circulagodes:

Piso — Ceramica PEl 4, marca CECRISA Linha Hercules AL e GR ou similar,
formato 40x40 cm, cores Bege e Cinza conforme projeto de paginagao de

piso.

Parede — Barra protetora em ceramica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha
Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da
parede em pintura acrilica marca SUVINIL semibrilho ou similar — Cor
conforme Estudo de Cores

Teto — Forro em laje pré-moldada com acabamento em pintura acrilica marca

SUVINIL semibrilho ou similar — Cor Branco Gelo.

e Fachada:

Parede — Barra protetora em ceramica PEI 3, marca ELIANE 10x10cm, linha
Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar, com h=1,10 m . O restante da
parede em pintura acrilica marca SUVINIL semibrilho ou similar — Cor
conforme Estudo de Cores.

e Estrutura:
Tera acabamento conforme o tipo de estrutura a ser empregada.

A - Concreto — Pintura Acrilica marca SUVINIL semibrilno ou similar sobre fundo

preparador de superficie — Cor conforme Estudo de Cores.

e Esquadrias:

A - Ferro - Pintura anti-corrosiva zarcao e acabamento em esmalte sintético
marca SUVINIL ou similar — Cor conforme Estudo de Cores.

B - Madeira — Portas em madeira semi-oca emassadas e pintadas com esmalte
sintético — Cor conforme Estudo de Cores.
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QUADRO DE ESQUADRIAS (PARA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA)

COD. |QUAN | LOCAL DE APLICACAO DIMENSOES MATERIAL | AREA | AREA
T. m
(m) UNIT. | TOTAL
P C H
EF1 07 Wc's Adm, Vestiario, 1.50 | 0.50 | 0.60 Ferro 0.30m2 | 2.10 m2
Despensa, Depésito,
Sanitérios Servigo
EF2 06 Arquivo, Sanitarios Fem. e 1.50 | 1.20 | 0.60 Ferro 0.72m2 | 4.32 m2
Masc., Almoxarifado, Area
de Servigo
EF3 04 Cozinha, Sala Prof, Diretoria | 1.20 | 1.40 | 0.90 Ferro 1.12m2 | 5.04 m2
EF4 01 Secretaria 1.20 | 1.20 | 0.90 Ferro 1.40m2 | 1.08 m2
EF5 14 Diretoria, Sala Prof., 1.20 | 2.00 | 0.90 Ferro 1.80m2 | 25.20m?2
Secretaria, Salas de Aula
EF6 01 Cozinha 0.80|1.80|1.30 Ferro 2.34m2 | 2.34 m2
EF7 08 Salas de aula 1.10 | 2.00 | 0.60 Ferro 1.20m2 | 9.6 m2
EF8 06 Lanternim --- 12.20]0.60 Ferro 1.20m2 | 7.92 m2
EF9 02 Sala Informatica, Sala 2.23 | 3.50 | 0.30 Ferro 1.05m2 | 2.10m?
Leitura
PORTAS
PM1 05 Arquivo, Wc's e Despensa  |--- |0.70 |2.10 Madeira 1.47m2 | 7.35m?
PM2 08 Admin., Cozinha, Sanit. 0.80 |2.10 Madeira 1.68m2 | 13.44mz2
Publico
PM3 06 Salas de Aula, Inf. e Leitura |--- 0.90 |2.10 Madeira 1.89m2 | 11.34m?

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura.

Bancadas:

Todas as bancadas serdo em alvenaria com tampo em granito Cinza

“Andorinha” polido. O fundo e as laterais internas serdo em ceramica

ELIANE 10x10cm, PEI 3, linha Arquitetural, cor Branco Neve, ou similar,

conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas seréo

em madeira revestida com laminado metalaminico (férmica).

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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Quando houver cuba, esta devera ser de aco inox com dimensoes
conforme projeto.

A bancada dos sanitarios masculino e feminino do Bloco de Servigo sera

em concreto armado aparente pintado com verniz fosco.

e Loucas:

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ref: CP-929, ou similar

(Vestiario e Sanitarios Administrativo);

- Bacia sanitaria, Marca DECA, linha Ravena Ref: P9, cor branco

gelo ou similar (Sanitarios Alunos — Bloco Servigo)

- Lavatério com coluna L91 e C9, cor branco gelo, marca DECA,
CR-37, ou similar;

- Cuba de embutir universal Oval, 400x300mm, Marca DECA, cor
branco gelo ou similar (Santiario Alunos — Bloco Servigo);

- Tanque DECA TQ-25 com coluna, cor creme, ou similar.

e Metais:

- Torneira para lavatério acabamento cromado, marca DECA linha
Prata, Céd. 1199 C50, ou similar;

- Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica
movel de mesa e registro tipo estrela. Marca ESTEVES, Linha
Moénaco VTM 40 ou similar;

- Torneira de jardim/tanque para mangueira — marca DECA linha de
uso geral, Céd. 1153 C39 ou similar,

- Registro de pressdao com manopla cromada DECA, Ref. 1416,
linha C40 ou similar.

- Chuveiro elétrico de plastico marca LORENZENTTI ou similar.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 13
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF
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e Acessorios de louca para banheiro:

- Papeleira DECA com rolete plastico Cod. A 480 17 (Vestiario e

Sanitarios) ou similar.

- Cabide simples DECA Céd. A 680 17 (Vestiario, Sanitario Alunos e

Sanitario Administrativo) ou similar.

- Saboneteira de porcelana DECA Cod. A180 17 (Vestiario,

Sanitario Alunos e Sanitario Administrativo) ou similar.

e Ferragens:

- Fechadura marca LA FONTE, linha Residence cj2176,
macaneta/espelho, cabamento cromado brilhante ou similares;

- Dobradica de latdo ou aco, marca LA FONTE, ref. 85 ou similar,
acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2”, com anéis e

parafusos;

- Tarjeta em aco inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca
STANLEY ou similar.

e Luminarias:

- Luminaria de sobrepor marca ITAIM, ou similar fixada no
vigamento. Lampada fluorescente 2x20W - Recreio, conforme

projeto;

- Luminaria de sobrepor, marca ITAIM, ou similar, fixada na laje.
Lampada fluorescente 2x40W - Cdmodos internos, conforme

projeto.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 14
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Caixa d’agua:

Castelo d'agua tipo taca em aco com base em concreto conforme

especificacao do fabricante.

Pintura Esmalte Sintético marca SUVINIL ou similar — Cor Branco Gelo,

Areia ou Cinza Claro sobre tratamento em zarco.

Vidros:

Vidro liso espessura 4mm em todas as janelas.

OBSERVACAO:

- Para fins de orgamento e execugdo, no projeto especifico de implantacao
devera ser observado o item relativo ao muro de fechamento do terreno,

inclusive portdes de acesso conforme projeto arquitetdnico e detalhes.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 15
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5. QUADRO DE AREAS

Para efeito de calculo foi considerado o limite externo da edificagao, inclusive estrutura.

ITEM AREA CONSTRUIDA
Bloco Pedagégico 257.67 m2
Circulacéo - Pedagdgico 62.37 m?2
Bloco Administrativo 74.81 m2
Circulagao - Administrativo 23.86 m2
Bloco Servigo 74.81 m2
Circulagcao Servico 23.86 m2
Patio Central 175.35 m?
Passarelas 33.69 m?2
TOTAL 726.42 m?
Pértico de entrada 14.67 m?

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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6. APRESENTACAO DOS PROJETOS

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD

R14.

As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente “Espago do Papel” através de
“Viewports” na area grafica. As margens e os carimbos estao no “Espago do Papel”, onde o carimbo é

um bloco editavel (atributos).

As pranchas do projeto arquitetdnico e do detalhamento encontram-se em arquivos do
tipo “ .DWG”. Nestes arquivos estdo todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura e

Detalhamento (de 01 a 16 para Arquitetura e 01 a 13 para o Detalhamento).

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacéo

Para o projeto de ARQUITETURA, sao apresentados os seguintes arquivos:

Prancha 01/16
Prancha 02/16
Prancha 03/16
Prancha 04/16
Prancha 05/16
Prancha 06/16
Prancha 07/16
Prancha 08/16
Prancha 09/16
Prancha 10/16
Prancha 11/16
Prancha 12/16
Prancha 13/16
Prancha 14/16
Prancha 15/16
Prancha 16/16

Para o projeto de DETALHAMENTO da arquitetura, sdo apresentados os seguintes

arquivos:

Prancha 01/12
Prancha 02/12

ARQO1_IMPLANTACAO.dwg
ARQ02_COBERTURA.dwg
ARQ03_LAYOUT-GERAL.dwg
ARQO04_PEDAGOGICO.dwg
ARQO05_ADMINISTRATIVO.dwg
ARQ06_SERVICO.dwg
ARQO7_PATIOCENTRAL.dwg
ARQ08_PASSARELA.dwg
ARQ09_CORTES AA e BB.dwg
ARQ10_CORTES CC DD EE.dwg
ARQ11_VISTASGERAIS.dwg
ARQ12_VISTAS.dwg
ARQ13_PAGINACAO DE PISO.dwg
ARQ14_LUMINOTECNICO.dwg
ARQ15_PLANTA DE ESQUADRIAS.dwg
ARQ16_PAISAGISMO

DETO1_Esquadriasi.dwg
DETO02_Esquadrias.dwg

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF

Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br



Prancha 03/12
Prancha 04/12
Prancha 05/12
Prancha 06/12
Prancha 07/12
Prancha 08/12
Prancha 09/12
Prancha 10/12
Prancha 11/12
Prancha 12/12

Ministério da Educacao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao

Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST

DETO03_Porta e Portdo.dwg
DETO04_Sanitarios1.dwg
DETO05_Sanitarios2.dwg
DETO06_Marcenarial.dwg
DETO07_Marcenaria2.dwg
DETO08_Marcenaria3.dwg

DET09_ DetalhesConstrutivos1.dwg
DET10_DetalhesConstrutivos2.dwg
DET11_Cerca Portao Principal.dwg
DET12_CercaServigo.dwg

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacéo

O projeto de ESTRUTURA foi separado segundo as edificagdes que compdem o

conjunto para facilitar a execugao:

e ESTRUTURA:
Concreto Armado

Prancha 1/22
Prancha 2/22
Prancha 3/22
Prancha 4/22
Prancha 5/22
Prancha 6/22
Prancha 7/22
Prancha 8/22
Prancha 9/22
Prancha 10/22
Prancha 11/22
Prancha 12/22
Prancha 13/22
Prancha 14/22
Prancha 15/22
Prancha 16/22
Prancha 17/22
Prancha 18/22
Prancha 19/22
Prancha 20/22

ESTO1_Administrativo-01.dwg
EST02_Administrativo-02.dwg
ESTO03_Administrativo-03.dwg
EST04_Administrativo-04.dwg
ESTO5_Central-01.dwg
ESTO06_Central-02.dwg
ESTO07_Central-03.dwg
EST08_Estacas Padrao.dwg
EST09_Pedagogico-01.dwg
EST10_Pedagogico-02.dwg
EST11_Pedagogico-03.dwg
EST12_Pedagogico-04.dwg
EST13_Pedagogico-05
EST14_Pedagogico-06
EST15_Pedagogico-07
EST16_Peadgogico-08
EST17_Pedagogico-09
EST18_Pedagogico-10
EST19_ Servigo-01.dwg
EST20_ Servigo-02.dwg

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF
Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br
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Prancha 21/22 EST21_ Servigo-03.dwg
Prancha 22/22 EST22_ Servigo-04
Telhado

Prancha 1/4 TELO1_PatioCentral.dwg
Prancha 2/4 TELO2_PatioCentral.dwg
Prancha 3/4 TELO3_Adm-Serv.dwg
Prancha 4/4 TELO4_Salas.dwg

e ELETRICA:

Prancha 1/5

ELEO1_Layout Geral.dwg

Prancha 2/5 ELEO2_Pedagogico.dwg
Prancha 3/5 ELEO3_Administrativo e Patio.dwg
Prancha 4/5 ELEO4_Servico.dwg

Prancha 5/5

ELEO5_ParaRaio.dwg

e HIDROSSANITARIO:

Prancha 1/5

HIDO1_AguaFrial

Prancha 2/5 HID02_AguaFria2
Prancha 3/5 HID03_AguaFria3
Prancha 4/5 HID04_Esgoto1
Prancha 5/5 HID05_Esgoto2

e INCENDIO:

Prancha 1/1 INCO1_Escola.dwg
e CASTELO D’AGUA
Ver opcdes nas pastas Castelo d*Agua de Concreto ou Castelo d"Agua Metdlico.

e CADERNOS:
Caderno de encargos.doc
Memorial descritivo.doc
Planilha orgamentaria — Escola 06 Salas de aula.xls
Memorial descritivo.doc

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacéo

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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Buscou-se através deste projeto antigir os objetivos através de uma edificagao
arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente viavel,
adequando-se aos padrdes contrutivos e industriais, culturalmente rica em informagdes espaciais e

educativamente propicia ao ensino e aprendizagem das criangas de nosso pais.

ARQUITETOS:
Gustavo Silveira — CREA 9.784 D/DF
Marcelo Lissa — CREA 8.342 D/DF
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SBS Q.2 Bloco F Edificio Aurea - 70.070-929 - Brasilia, DF
Telefone: (61) 3966-4030 - Site: www.fnde.gov.br



g
o
‘I -J
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Fonte/versdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: ESCOLA 04 SALAS

SINAPI - 08/2024 - Maranhéo
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CAEMA - 12/2019 - Maranhdo

Identificagéo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) . ) o . BDI
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.
Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO 1,3125
CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 52.046,01 4,48%

1.1 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 10,00 R$ 530,32 | R$ 696,05 | R$ 6.960,45 0,60%

1.2 C0371 SEINFRA  |Barracdo para escritdrio de obra porte pequeno s=25,41m?2 un 1,00 R$ 11.27421 | R$ 14.797,40 | R$ 14.797,40 1,27%

1.3 74077/003 SINAPI Locacéo de construcéo de edificagdo com gabarito de madeira m2 0,00 R$ 8,01 | R$ 1051 | R$ - 0,00%

14 C2850 SEINFRA Ligagdo provisoria de energia elétrica em canteiro de obra un 1,00 R$ 1.676,69 | R$ 2.200,66 | R$ 2.200,66 0,19%

15 73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 4000,00 R$ 535 | R$ 7,02 | R$ 28.087,50 2,42%

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.953,72 0,25%

x - . -
21 93358 SINAPI Escava(;fio manlljal, para baldrames e sapatas, em material de 12 categoria, me 0,00 RS 8477 | R$ 11126 | R$ ) 0,00%
profundidade até 1,50m
2.2 72961 SINAPI Apiloamento manual de fundo de vala m2 29,76 R$ 2,19 | R$ 2,87 | R$ 85,55 0,01%
23 93382 SINAPI Reaterro mamjal de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau m3 12,50 RS 2543 | R$ 3338 | R$ 417,08 0,04%
de compactagdo
2.4 55835 SINAPI Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de méo m3 24,90 R$ 75,00 | R$ 98,44 | R$ 2.451,09 0,21%
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES R$ 16.906,00 1,45%

Péagina 1 de 23




—
-—/

— PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Fonte/versdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: ESCOLA 04 SALAS

SINAPI - 08/2024 - Maranhéo
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CAEMA - 12/2019 - Maranhdo

Identificagéo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) . ) o . BDI
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.
Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO 1,3125
CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
3.1 SAPATAS R$ 13.771,54 1,18%
311 95240 SINAPI I;;t;)ode concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecanico - inclusive aditivo, conforme mz 4318 RS 1863 | RS 24.45| R$ 1.055.84 0,09%
312 92720 SINApj | Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, langamento, me 13,53 R$ 699,52 | R$ 918,12 | R$ 12.426,02 1,07%
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizagéo 2x, conforme projeto.
415 C1524 SEINFRA  |Jateamento de areia a seco em superficies m2 7,00 R$ 14,34 | R$ 18,82 | R$ 131,75 0,01%
4.1.6 C2038 SEINFRA  |Primer em estrutura de aco carbono 25 micra c/revélver m2 7,00 R$ 6,83 | R$ 8,96 | R$ 62,75 0,01%
pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) pulverizada sobre perfil metalico ) 0
4.1.7 100719 SINAPI executado em fabrica (por deméo). af 01/2020_pe m 7,00 R$ 10,36 | R$ 13,60 | R$ 95,18 0,01%
3.2 BALDRAME R$ 3.134,46 0,27%
Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo,
3.2.1 92720 SINAPI langamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilizagdo 2x, conforme m3 3,41 R$ 699,52 | R$ 918,12 | R$ 3.134,46 0,27%
projeto.
4 SUPERESTRUTURA R$ 109.701,65 9,44%
41 CONCRETO R$ 109.701,65 9,44%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

DADOS DA OBRA

Fonte/versdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: ESCOLA 04 SALAS

SINAPI - 08/2024 - Maranhéo
ORSE - 06/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

CAEMA - 12/2019 - Maranhdo

Identificagéo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) . ) o . BDI
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.
Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO 1,3125
CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
411 92720 SINAPI Concreto armado fck=25MPa fabncadq na obra, adensado e langado, para pilar, m3 15,50 RS 699,52 | R$ 91812 | R$ 14.230.86 1.22%
com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
412 92720 SINAPI Concreto armado fck=25MPa fabr}cado na obra, adensado e langado, para viga, com me 16,21 RS 69952 | R$ 918.12 | RS 14.882.73 1.28%
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
413 74202/001 SINAPI Laje pré-moldada treliada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e mz 500,86 RS 12259 | R$ 160,90 | R$ 80.588,06 6.93%
escoramento
5 INSTALAC@ES HIDRO-SANITARIAS R$ 71.647,72 6,16%
5.1 TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL R$ 4.113,76 0,35%
511 89449 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ &gua, d = 50 mm M 52,00 R$ 18,84 | R$ 24,73 | R$ 1.285,83 0,11%
5.1.2 89448 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 40 mm M 6,00 R$ 17,04 | R$ 22,37 | R$ 134,19 0,01%
513 89447 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 32 mm M 26,00 R$ 11,12 | R$ 14,60 | R$ 379,47 0,03%
5.1.4 89446 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 25 mm M 85,00 R$ 553 | R$ 7,26 | R$ 616,94 0,05%
5.15 89401 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 20 mm M 122,00 R$ 10,60 | R$ 1391 | R$ 1.697,33 0,15%
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO R$ 165,19 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

DADOS DA OBRA

Fonte/versdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: ESCOLA 04 SALAS

SINAPI - 08/2024 - Maranhéo
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CAEMA - 12/2019 - Maranhdo

Identificacéo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos BDI

Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO de méo de obra, de acordo com as bases. 1,3125
CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

521 89595 SINAPI ?f/iptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x UN 2,00 RS 1406 | R$ 1845 | RS 3601 0,00%
522 89538 SINAPI gtiaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x UN 12,00 RS 372 | RS 488 | R$ 58.50 0,01%
523 89376 SINAPI f;c;aptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x UN 10,00 RS 531| R$ 6.97 | RS 69,69 0,01%
53 REGISTRO DE GAVETA BRUTO R$ 658,09 0,06%
531 94497 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2) UN 1,00 R$ 77,72 | R$ 102,01 | R$ 102,01 0,01%
532 94498 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2) UN 2,00 R$ 106,95 | R$ 140,37 | R$ 280,74 0,02%
5.3.3 94499 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2¥ UN 1,00 R$ 209,78 | R$ 275,34 | R$ 275,34 0,02%
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO R$ 591,70 0,05%
54.1 89987 SINAPI Registro gaveta ¢/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4¥ UN 2,00 R$ 69,00 | R$ 90,56 | R$ 181,13 0,02%
5.4.2 94792 SINAPI Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1) UN 1,00 R$ 83,94 | R$ 110,17 | R$ 110,17 0,01%
54.3 94793 SINAPI Registro gaveta ¢/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4) UN 2,00 R$ 114,44 | R$ 150,20 | R$ 300,41 0,03%
515 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO R$ 86,21 0,01%
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Identificagéo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) . ) o . BDI
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CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
55.1 89985 SINAPI Registro presséo c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4) UN 1,00 R$ 65,68 | R$ 86,21 | R$ 86,21 0,01%
5.6 DIVERSOS - AGUA FRIA R$ 36.438,33 3,13%
561 235 Préprio Caixa d'agua metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em UN 1,00 R$ 2729400 | R$ 3582349 | RS 35.823.49 3,08%
concreto armado de suporte, conforme projeto
Colocacao de hidrometro em ligacéo existente, c/remanejamento p/o muro ou
5.6.2 95674 SINAPI . . : ~ UN 1,00 R$ 118,90 | R$ 156,06 | R$ 156,06 0,01%
fachada, inclusive cavalete e caixa de protecéo
5.6.3 C4000 SEINFRA  |Torneira de jardim, inclusive poste de protegdo UN 5,00 R$ 69,91 | R$ 91,76 | R$ 458,78 0,04%
5.7 TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO R$ 6.041,15 0,52%
57.1 89711 SINAPI Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=40 mm M 24,00 R$ 19,84 | R$ 26,04 | R$ 624,96 0,05%
5.7.2 89798 SINAPI Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=50 mm M 50,00 R$ 11,94 | R$ 15,67 | R$ 783,56 0,07%
573 89799 SINAPI Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=75 mm M 25,00 R$ 20,22 | R$ 26,54 | R$ 663,47 0,06%
574 89714 SINAPI Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=100 mm M 87,00 R$ 34,76 | R$ 45,62 | R$ 3.969,16 0,34%
5.8 DIVERSOS - ESGOTO R$ 3.197,91 0,28%
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581 89707 SINAPI Caixa sifonada qu_ac_irada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, UN 6,00 RS 4709 | R$ 6181 RS 370,83 0,03%
acabamento aluminio
582 89709 SINAPI Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulével, saida 40 mm, com grelha UN 1,00 RS 2057 | R$ 27.00 | R$ 27,00 0,00%
redonda acabamento cromado
5.8.3 C0601 SEINFRA  |Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) UN 1,00 R$ 334,46 | R$ 438,98 | R$ 438,98 0,04%
5.8.4 C0604 SEINFRA  |Caixa de inspegdo em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) m2 7,00 R$ 256,99 | R$ 337,30 | R$ 2.361,10 0,20%
53 LOUGCAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 13.481,04 1,16%
591 95470 SINAPI BaC|a~san|tar|a cor_1ven~C|onaI, inclusive assento, conjunto de flxgge_lo, anel de UN 5,00 RS 342,36 | R$ 44935 | R$ 2.246,74 0,19%
vedac&o, tubo de ligagcdo com acabamento cromado e engate pléstico
59.2 86888 SINAPI B_aC|a~ sanitaria com ca~|xa de desca_rga zilcoplada, |ncIL,15|ye assento, conjunt(_J _de ) UN 3,00 RS$ 553,98 | R$ 72710 | R$ 2.181,30 0,19%
fixacéo, anel de vedacéo, tubo de ligacéo e engate plastico, conforme especificaces
593 86939 SINAPI Lavatorio com coluna, _comNSIfao pléstico, enga_tg plaftlco torneira de metal, valvula UN 3,00 RS 48253 | R$ 63332 | R$ 1.899,96 0,16%
cromada, conjunto de fixagao, conforme especificagdes
594 86943 SINAPI Lavatério sem coluna, <_:om~5|fao plastico, enga_te' plaftlco torneira de metal, vélvula UN 2,00 RS 304,14 | RS 399,18 | R$ 798,37 0.07%
cromada, conjunto de fixagéo, conforme especificagdes, para PNE
595 7352 ORSE Cuba de sobrepgr t_)val, p/ instalagao em_ ban~cadas, ¢/ sifdo cromado, torneira de un 6,00 RS 564,50 | R$ 741,02 | R$ 4.446,15 0,38%
metal, engate plastico conforme especificacdes
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596 86924 SINAPI Tan_que de Iot_J(;a (~:om coluna, com to_rr_lelral metalica, ¢/ valvula de plastico e UN 1,00 RS 626,92 | RS 822,83 | R$ 822,83 0,07%
conjunto de fixacdo, conforme especificacdes
5.9.7 00000068 Préprio Papeleira de louga, conforme especificages UN 8,00 R$ 81,86 | R$ 107,44 | R$ 859,53 0,07%
5.9.8 2037 ORSE Cabide de lougca, branco, conforme especificagdes un 3,00 R$ 20,43 | R$ 26,81 | R$ 80,44 0,01%
5.9.9 9535 SINAPI Chuveiro eletrico de plastico UN 1,00 R$ 111,03 | R$ 145,73 | R$ 145,73 0,01%
5.10 METAIS R$ 6.874,35 0,59%
5.10.1 86911 SINAPI Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, g 1/2 UN 2,00 R$ 125,31 | R$ 164,47 | R$ 328,94 0,03%
5.10.2 C2684 SEINFRA | Valvula de descarga cromada UN 5,00 R$ 264,58 | R$ 347,26 | R$ 1.736,31 0,15%
5.10.3 2031 ORSE Fornecimento e instalagdo saboneteira de louca, conforme especificagdes un 9,00 R$ 33,26 | R$ 43,65 | R$ 392,88 0,03%
5.10.4 86936 SINAPI Cuba inox de embutir, em bancada UN 2,00 R$ 539,03 | R$ 707,48 | R$ 1.414,95 0,12%
5105 121 Proprio | B2 de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", | = 80cm (bacia un 6,00 R$ 241,95 | R$ 31756 | R$ 1.905,36 0,16%
sanitaria e mictdrio), inclusive parafusos de fixagdo e pintura
5106 997 Préprio Barra’d.e apoio para deficiente em ferr0~galv§n|zado de 11/2"", 1= 140cm UN 2,00 RS 417,49 | R$ 547.96 | R$ 1.005,91 0,09%
(lavatoério), inclusive parafusos de fixacéo e pintura
6 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/20V) R$ 121.438,29 10,45%
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CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO R$ 25.187,40 2,17%
6.1.1 91873 SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4™) M 900,00 R$ 20,75 | R$ 27,23 | R$ 24.510,94 2,11%
6.1.2 91872 SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) M 30,00 R$ 17,18 | R$ 22,55 | R$ 676,46 0,06%
6.2 FIOS E CABOS R$ 34.056,75 2,93%
6.2.1 91924 SINAPI Fio isolado em pvc se¢do 1,5mm? - 750v / 70°c M 1500,00 R$ 3,08 | R$ 4,04 | R$ 6.063,75 0,52%
6.2.2 91926 SINAPI Fio isolado em pvc se¢do 2,5mm? - 750v / 70°c M 2300,00 R$ 452 | R$ 593 | R$ 13.644,75 1,17%
6.2.3 91928 SINAPI Fio isolado em pvc se¢do 4,0mm2 - 750v / 70°c M 150,00 R$ 7,02 | R$ 921 | R$ 1.382,06 0,12%
6.2.4 91930 SINAPI Fio isolado em pvc se¢do 6,0mm? - 750v / 70°c M 300,00 R$ 9,84 | R$ 12,92 | R$ 3.874,50 0,33%
6.2.5 92979 SINAPI Cabo isolado em pvc segéo 10,0mm2 - 750v / 70°c M 150,00 R$ 12,02 | R$ 15,78 | R$ 2.366,44 0,20%
6.2.6 91934 SINAPI Cabo isolado em pvc se¢éo 16,0mm2 - 750v / 70°c M 200,00 R$ 25,62 | R$ 33,63 | R$ 6.725,25 0,58%
6.3 CABO TELEFONICO R$ 1.097,91 0,09%
6.3.1 C0560 SEINFRA |Instalacdo de cabo telefénico CCE 50-02 M 70,00 R$ 10,77 | R$ 14,14 | R$ 989,49 0,09%
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6.3.2 73768/010 SINAPI Instalagéo de cabo telefénico CCI 50-02 M 35,00 R$ 2,36 | R$ 3,10 | R$ 108,41 0,01%
6.4 INTERRUPTOR R$ 2.537,06 0,22%
6.4.1 91981 SINAPI Interruptor 01 se¢éo simples UN 24,00 R$ 51,34 | R$ 67,38 | R$ 1.617,21 0,14%
6.4.2 91961 SINAPI Interruptor 02 se¢des simples UN 9,00 R$ 59,80 | R$ 78,49 | R$ 706,39 0,06%
6.4.3 7811 ORSE Interruptor para ventilador UN 4,00 R$ 40,66 | R$ 53,37 | R$ 213,47 0,02%
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR R$ 284,90 0,02%
6.5.1 72337 SINAPI Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida UN 7,00 R$ 31,01 | R$ 40,70 | R$ 284,90 0,02%
6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR R$ 2.559,77 0,22%
6.6.1 92000 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t UN 53,00 R$ 32,10 | R$ 42,13 | R$ 2.232,96 0,19%
6.6.2 92008 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla UN 5,00 R$ 49,80 | R$ 65,36 | R$ 326,81 0,03%
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC R$ 3.764,09 0,32%
6.7.1 91941 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4™ x 2" com tampa UN 97,00 R$ 11,40 | R$ 14,96 | R$ 1.451,36 0,12%
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6.7.2 91944 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" UN 5,00 R$ 1458 | R$ 19,14 | R$ 95,68 0,01%
6.7.3 91936 SINAPI Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4™ x 4" UN 94,00 R$ 17,97 | R$ 2359 | R$ 2.217,05 0,19%
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220 VOLTS R$ 1.107,19 0,10%
681 83463 SINAPI Q_u_adro de dIStrIEJUI(;aO de embutir, c.om barramento, em.chap_a_de aco, para até 12 UN 1,00 RS 43149 | R$ 566,33 | RS 566,33 0,05%
disjuntores padrao DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores
6.8.2 101894 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 149,99 | R$ 196,86 | R$ 196,86 0,02%
6.8.3 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) UN 3,00 R$ 1421 | R$ 18,65 | R$ 55,95 0,00%
6.8.4 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padréo DIN (linha branca) UN 3,00 R$ 1421 | R$ 18,65 | R$ 55,95 0,00%
6.8.5 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padréo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 92,67 | R$ 121,63 | R$ 121,63 0,01%
6.8.6 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padréo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 84,16 | R$ 110,46 | R$ 110,46 0,01%
6.9 QDL - BLOCO PEDAGAGICO - 380 /220 VOLTS R$ 844,65 0,07%
6.9.1 83463 SINAPI Q_u_adro de dIStrIPUIQaO de em_butlr, com barramer!to, e_m_ chapa de aco, para até 12 UN 1,00 RS 431,49 | R$ 566,33 | R$ 566,33 0,05%
disjuntores padrao europeu (linha branca), exclusive disjuntores
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6.9.2 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 84,16 | R$ 110,46 | R$ 110,46 0,01%
6.9.3 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo DIN (linha branca) UN 2,00 R$ 14,21 | R$ 18,65 | R$ 37,30 0,00%
6.9.4 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (linha branca) UN 7,00 R$ 14,21 | R$ 18,65 | R$ 130,55 0,01%
6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 380/220 VOLTS R$ 865,54 0,07%
6.10.1 83463 SINAPI g;ﬁﬁ ies ‘:)ﬁg::g fjfogzue'amt:bf;zal;agfg‘jsr:f/% gglf:;?zsde aco, para até 12 UN 1,00 RS 43149 | RS 566,33 | R$ 566,33 0,05%
6.10.2 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padréo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 92,67 | R$ 121,63 | R$ 121,63 0,01%
6.10.3 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 1421 | R$ 18,65 | R$ 18,65 0,00%
6.10.4 74130/001 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrdo DIN (linha branca) UN 2,00 R$ 1421 | R$ 18,65 | R$ 37,30 0,00%
6.10.5 74130/004 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrdo DIN (linha branca) UN 1,00 R$ 92,67 | R$ 121,63 | R$ 121,63 0,01%
6.11 CAIXA DE MEDICAO R$ 637,11 0,05%
6.11.1 339 ORSE Quadro de medigdo trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 R$ 485,42 | R$ 637,11 | R$ 637,11 0,05%
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6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA R$ 421221 0,36%

6.12.1 4883 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 5,00 RS 641,86 | RS 842,44 | R$ 421221 0.36%
0.60 x 0.60m

6.13 CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL DE TELEFONE R$ 140,29 0,01%

6.13.1 502 ORSE Distribuidor geral padréo telebréas dimensdes 0,20 x 0,20 x 0,12m un 1,00 R$ 106,89 | R$ 140,29 | R$ 140,29 0,01%

6.14 LUMINARIAS R$ 16.674,00 1,43%

6.142 C1637 SEINFRA Lummgma fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme un 5,00 RS 100,15 | RS 13145 | R$ 657.23 0,06%
especificagdes

6.14.4 7588 ORSE Lumlpgna tluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme un 7500 RS 16271 | RS 21356 | R$ 1601677 1.38%
especificagdes

6.15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS R$ 27.469,42 2,36%

6.15.1 72929 SINAPI Cabo de cobre nGi 35 mm2 M 241,70 R$ 80,07 | R$ 105,09 | R$ 25.400,71 2,19%

6.15.2 72315 SINAPI Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixacdo UN 37,00 R$ 34,04 | R$ 44,68 | R$ 1.653,07 0,14%
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CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
6.15.3 C0860 SEINFRA | Conector e descida para pilares UN 26,00 R$ 12,18 | R$ 15,99 | R$ 415,64 0,04%
7 PAREDES E PAINES R$ 70.048,33 6,03%
7.1 ALVENARIA R$ 60.936,70 5,24%
711 87477 SINAPI Alvena_rla de bloco ceramico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa trago - mz 702,62 RS 5430 | R$ 7127 | RS 50.074.87 4.31%
1:2:8 (cimento / cal / areia)
7.1.2 93183 SINAPI Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, secéo 9x12cm M 126,00 R$ 65,68 | R$ 86,21 | R$ 10.861,83 0,93%
7.2 DIVISORIA R$ 7.018,39 0,60%
721 C4070 SEINFRA flilr\rnasg(zrr:as em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com mz 11,32 RS 47238 | R$ 620,00 | R$ 7.018,39 0,60%
73 ELEMENTO VAZADO R$ 1.586,03 0,14%
731 95465 SINAPI C.obogo.ceramlco (e!emento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco mz 10,00 RS 12084 | R$ 15860 | RS 1586,03 0,14%
1:4 de cimento e areia
7.4 IMPERMEABILIZACOES R$ 507,22 0,04%
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Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.
Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO 1,3125
CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
74.1 74106/001 SINAPI Impermeabizacdo de baldrame com emulsdo asféltica m2 30,97 R$ 12,48 | R$ 16,38 | R$ 507,22 0,04%
8 ESQUADRIAS R$ 85.238,17 7,33%
8.1 MADEIRA R$ 27.031,99 2,33%
8.1.1 91313 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 UN 6,00 R$ 821,28 | R$ 1.077,93 | R$ 6.467,58 0,56%
8.1.2 91314 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-0ca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 UN 8,00 R$ 865,17 | R$ 1.135,54 | R$ 9.084,29 0,78%
8.1.3 91315 SINAPI Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 UN 6,00 R$ 956,46 | R$ 1.255,35 | R$ 7.532,12 0,65%
814 113 Préprio ﬁtl:\v/lrt-iem madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - UN 3,00 RS 70418 | R$ 92424 | R$ 277271 0,24%
8.5 930 Préprio Porta em madeira de lei, lisa, semi-0ca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e UN 2,00 RS 447.73| R$ 587.65 | R$ 1.175.29 0,10%
barra para PNE - PM-5
8.2 METALICAS R$ 53.318,76 4,59%
821 94559 SINAPI Basculante de ferr(_) (dimensdes, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide mz 60,60 RS 670.36 | RS 879.85 | R$ 5331876 4,50%
quadro de esquadrias)
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 4.887,42 0,42%
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831 91307 SINAPI Fechgdyra,~ma§aneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme UN 20,00 RS 9222 | R$ 121,04 | R$ 2.420,78 0.21%
especificaces
832 74047/002 SINAPI Dobrad{g_a de latdo ou ago, acabamento crom_adoﬁrllhante, tipo média, 3 x 2 1/2 UN 60,00 RS 2473 | R$ 3246 | R$ 1.947.49 0.17%
com anéis, com parafusos, conforme especificacoes
8.3.3 100705 SINAPI Tarjeta em ago inox para banheiro (tipo livre/ocupado) un 5,00 R$ 79,11 | R$ 103,83 | R$ 519,16 0,04%
9 COBERTURA R$ 102.687,33 8,83%
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA R$ 101.131,07 8,70%
9.1.1 94443 SINAPI Telhado em telha colonial de primeira qualidade m2 1021,83 R$ 34,70 | R$ 4554 | R$ 46.537,97 4,00%
9.1.2 94219 SINAPI Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento M 180,00 R$ 30,86 | R$ 40,50 | R$ 7.290,68 0,63%
9.1.3 92567 SINAPI Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei aparelhada m2 1021,83 R$ 35,27 | R$ 46,29 | R$ 47.302,43 4,07%
9.2 CHAPAS R$ 1.556,26 0,13%
9.2.1 94231 SINAPI Rufo em chapa de ago, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm M 24,60 R$ 48,20 | R$ 63,26 | R$ 1.556,26 0,13%
10 REVESTIMENTO R$ 202.608,33 17,43%
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10.1 MASSA R$ 128.369,31 11,04%
10.1.1 87879 SINAPI Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m?2 1488,76 R$ 437 | R$ 574 | R$ 8.538,97 0,73%
10.1.2 87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m2 508,38 R$ 547 | R$ 7,18 | R$ 3.649,85 0,31%
1013 87531 SINAPI Eengbggé)rﬁara parede, com argamassa trago - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura mz 815.76 RS 33903 | R$ 4453 | R$ 36.328.34 3.13%
1014 87555 SINAPI Ergcb;go de parede, com argamassa trago - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura mz 673,00 RS 6193 | R$ 8128 | RS 5470354 4.71%
1015 90409 SINAPI Reboco para ltet_o, com argamassa traco - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 m2 508,38 RS 37,60 | R$ 4947 | RS 25.148,61 2.16%
cm - (massa Unica)
10.2 ACABAMENTO R$ 74.239,02 6,39%
Revestimento cerdmico para parede, pei - 4, dimensdes 10 x 10 ¢cm, aplicado com
10.2.1 87267 SINAPI argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboco, conforme m2 765,40 R$ 73,90 | R$ 96,99 | R$ 74.239,02 6,39%
especificacdes
11 PAVIMENTACAO R$ 211.676,57 18,21%
111 CAMADA IMPERMEABILIZADORA R$ 3.418,88 0,29%
11.1.1 87690 SINAPI Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilizagao m2 53,28 R$ 48,89 | R$ 64,17 | R$ 3.418,88 0,29%
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CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
11.2 ACABAMENTO R$ 53.502,07 4,60%
Revestimento cerdmico para piso, dimensdes 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com
11.2.1 87251 SINAPI argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base, conforme m2 666,07 R$ 61,20 | R$ 80,33 | R$ 53.502,07 4,60%
especificagdes
11.3 CALCADA EM CONCRETO R$ 154.755,62 13,31%
11.3.1 94990 SINAPI Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm m3 149,39 R$ 789,27 | R$ 1.035,92 | R$ 154.755,62 13,31%
12 SOLEIRAS E RODAPES R$ 4.308,31 0,37%
121 SOLEIRA R$ 3.088,21 0,27%
12.1.1 C2284 SEINFRA  |Soleira em granito cinza andorinha, I=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilizacéo M 24,70 R$ 95,26 | R$ 125,03 | R$ 3.088,21 0,27%
12.2 RODAPE R$ 1.220,10 0,10%
1221 5064 ORSE Ro_dapg ceramico, dimensoes 8,_5_x 49 cm, aplicado com argamassa industrializada m 56,00 RS 1660 | R$ 2179 | R$ 1.220.10 0,10%
ac-i, rejuntado, conforme especificacdes
13 PINTURAS R$ 43.803,60 3,77%
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13.1 ACRILICA R$ 25.324,35 2,18%
1311 88489 SINAPI Plntlfl’a sobre paredes’, _com I|xamen~t0, aplu_:agao d’e_Ol deméo de selador acrilico, 02 m2 815,76 R$ 13,70 | R$ 17,98 | R$ 14.668,38 1,26%
deméos de massa acrilica e 02 demé&os de tinta acrilica
1312 88488 SINAPI Plntlfl‘a sobre teto, c0fr_1 lixamento, z:lpllcaga_o de 01, Qemao de selador acrilico, 02 mz 508,38 RS 1597 | R$ 2096 | RS 10.655.96 0.92%
demados de massa acrilica e 02 demé&os de tinta acrilica
13.2 ESMALTE R$ 18.479,25 1,59%
1321 73739/001 SINAPI ?Q(t;:i'?ade acabamento com aplicagéo de 02 demdos de esmalte sobre esquadrias de m2 80,00 RS 2271 | R$ 2081 | R$ 2.384.55 0,21%
1322 73739/001 SINAPI Plntura de acabamento com aplicagéo de 01 demé&o de esmalte sintético sobre m2 268,00 RS 2271 | R$ 2081 | R$ 7.988.24 0,69%
madeiramento do telhado
1323 95468 SINAPI P|ntL~1ra sobre esq~uadr|as' metalicas, com aplicagdo de 01 dem&o de tinta & base de m2 121.20 RS 50.96 | R$ 66.89 | R$ 8.106.46 0,70%
zarcdo e 02 demaos de tinta esmalte
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS R$ 44.988,79 3,87%
14.1 CONCRETO R$ 1.347,62 0,12%
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
14.1.1 505 Préprio encosto, pintado com tinta acrilica, 2 demé&os (dimensdes, detalhes e nos ambientes M 10,80 R$ 95,07 | R$ 124,78 | R$ 1.347,62 0,12%
conforme projeto)
14.2 BANCADA R$ 12.106,55 1,04%
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CcODIGO BANCO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com
14.2.1 506 Préprio testeira 7 cm, com instalacdo de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, UN 2,00 R$ 621,61 | R$ 815,86 | R$ 1.631,73 0,14%
polido, para lixeira conforme projeto.
1429 507 Préprio Banca}da em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive UN 1,00 RS 760.26 | RS 997,84 | R$ 997,84 0,09%
rodopia 7 cm, assentada.
1423 508 Préprio Bancada em gram_to cm_za and_onnha dg 3cm de es;_)essura_l, dim 3.65x0.60m, com as UN 1,00 RS 124897 | R$ 1639.27| R$ 163927 0.14%
duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.
1424 509 Préprio Bancada em al\_/ena_na, com pgrtas em madeira com revestimento melaminico, UN 1,00 R$ 1.99053 | R$ 261257 | RS 261257 0.22%
tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto
1425 510 Préprio Bancada com tampo de ma_tdelra co_m revestmjen_to melaminico brgnco (dim 0,80 x UN 2,00 RS 1.99053 | R$ 261257 | R$ 5.225,14 0,45%
6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerdmica, conforme projeto.
14.3 MADEIRA R$ 6.189,80 0,53%
1431 10217 ORSE QlAJad.TO escolar verde e bra_nco,~c0m moldura de madeira e porta giz e pincel mz 2128 RS 16859 | RS 221.27 | R$ 4.708,72 0,41%
atdmico, conforme especificacdes
14.3.2 2387 ORSE Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informéatica m2 1,50 R$ 422,40 | R$ 554,40 | R$ 831,60 0,07%
1433 995 Préprio Prateleira em ccjmpensado naval 18mm, gom revestimento melaminico, inclusive mz 9,54 RS 5187 | R$ 68,08 | RS 649,48 0,06%
suporte com méo francesa, conforme projeto
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CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

14.4 INCENDIO R$ 2.156,58 0,19%
1441 1511 ORSE Egl'::;;dlea’;’fj,\?;gzz:gi’lf‘l’g?g;‘de 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de un 7,00 R$ 23473 | R$ 308,08 | R$ 2.156,58 0,19%
14.5 GAs R$ 1.221,06 0,11%
1451 92690 SINAPI Tubo de ago sem constura SCH 40 g 3/4" M 7,00 R$ 69,15 | R$ 90,76 | R$ 635,32 0,05%
145.2 C0941 SEINFRA  |Cotovelo em ago forjado classe 10 g 3/4™" x 90° UN 5,00 R$ 28,61 | R$ 37,55 | R$ 187,75 0,02%
1453 97553 SINAPI Te em ago forjado classe 10 g 3/4" UN 1,00 R$ 70,82 | R$ 92,95 | R$ 92,95 0,01%
145.4 92905 SINAPI Unido em aco forjado classe 10 @ 3/4" UN 2,00 R$ 50,14 | R$ 65,81 | R$ 131,62 0,01%
1455 90371 SINAPI Registro esfera g 3/4" UN 1,00 R$ 3541 | R$ 46,48 | R$ 46,48 0,00%
1456 97540 SINAPI Luva em aco forjado classe 10 g 3/4" UN 3,00 R$ 32,24 | R$ 42,32 | R$ 126,95 0,01%
14.6 VIDROS R$ 21.967,18 1,89%
14.6.1 72117 SINAPI Vidro liso incolor 4mm m?2 50,58 R$ 184,82 | R$ 242,58 | R$ 12.269,51 1,06%
14.6.2 72122 SINAPI Vidro canelado incolor 4mm m2 2,10 R$ 158,85 | R$ 208,49 | R$ 437,83 0,04%
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14.6.3 74125/002 SINAPI Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado m2 11,40 R$ 618,87 | R$ 812,27 | R$ 9.259,84 0,80%
15 INSTALAGCOES REDE LOGICA R$ 13.039,73 1,12%
151 REDE LOGICA R$ 13.039,73 1,12%
15.1.1 83407 SINAPI Eletroduto de pvc rigido roscavel 32mm (1.1/4"""), fornecimento e instalagdo M 110,00 R$ 32,92 | R$ 4321 | R$ 4.752,83 0,41%
15.1.2 91908 SINAPI Curva 90° p/ eletroduto roscavel 1.1/4" UN 26,00 R$ 16,96 | R$ 22,26 | R$ 578,76 0,05%
15.1.3 91881 SINAPI Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" UN 45,00 R$ 10,69 | R$ 14,03 | R$ 631,38 0,05%
15.1.4 84159 SINAPI Bucha/arruela aluminio 1.1/4™" CJ 45,00 R$ 596 | R$ 7,82 | R$ 352,01 0,03%
15.15 73768/010 SINAPI Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalagao M 130,00 R$ 2,36 | R$ 3,10 | R$ 402,68 0,03%
1516 7138 ORSE Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205,00 R$ 11,57 | R$ 15,19 | R$ 3.113,05 0,27%
15.1.7 511 Préprio Obturador com haste padrdo TELEBRAS UN 1,00 R$ 64,10 | R$ 84,13 | R$ 84,13 0,01%
1518 83370 SINAPI 23::;2:3)?;?;2?:;2;2;& ;Z're:g;;r;:m‘fﬁ‘s‘gﬁggm em chapa metalica, sem UN 1,00 R$ 233,72 | R$ 306,76 | RS 306,76 0,03%
15.1.9 98307 SINAPI Conector RJ45 (fémea), para l6gica UN 19,00 R$ 50,84 | R$ 66,73 | R$ 1.267,82 0,11%
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Identificacéo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos BDI

Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO de méo de obra, de acordo com as bases. 1,3125
CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

15.1.10 98308 SINAPI "Espelho plastico RJ11/RJ45 2X4"™", 2 saidas" UN 19,00 R$ 33,20 | R$ 43,58 | R$ 827,93 0,07%
15.1.11 72337 SINAPI Tomada para telefone de 4 polos padrao Telebras - fornecimento e instalagao UN 5,00 R$ 31,01 | R$ 40,70 | R$ 203,50 0,02%
15.1.12 91936 SINAPI "Caixa pvc 4™ X 4" p/ eletroduto” UN 22,00 R$ 17,97 | R$ 23,59 | R$ 518,88 0,04%
16 PORTAL DE ACESSO R$ 5.663,32 0,49%
16.1 MUROS E FECHOS R$ 3.824,54 0,33%
16.1.1 512 Préprio Muro em cobogé h=1,80m - Padrdo FNDE M 7,25 R$ 117,87 | R$ 154,70 | R$ 1.121,61 0,10%
16.1.2 C3659 SEINFRA |Portdo de abrir em metalon 40x40mm ¢/ 10cm 2fls m2 4,20 R$ 487,09 | R$ 639,31 | R$ 2.685,08 0,23%
1613 00000145 Préprio inrsairr::ielgrom rosca total, ref. DP-48, @ 1 1/4"'x600mm, fabricacdo REAL PERFIL UN 2,00 RS 6,80 | R$ 893 | RS 17,85 0,00%
16.2 COBERTURA R$ 1.838,78 0,16%
16.2.1 92565 SINAPI Estrutura para telha cerdmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede m2 15,60 R$ 39,15 | R$ 51,38 | R$ 801,60 0,07%
16.2.2 94201 SINAPI ;t;l:neertl;ergoezriz;elha ceramica tipo canal, com argamassa trago 1:3 (cimento e areia) e m2 9,20 RS 4486 | R$ 58.88 | RS 541,68 0,05%
16.2.3 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerdmica embocada com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal M 15,60 RS 2420 | R$ 3176 | R$ 495,50 0,04%

hidratada e areia)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

DADOS DA OBRA

Fonte/versdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: ESCOLA 04 SALAS

SINAPI - 08/2024 - Maranhéo
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CAEMA - 12/2019 - Maranhdo

Identificacdo: ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014) . . . i BDI
Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo com as bases.
Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO 1,3125
CODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
17 LIMPEZA DA OBRA R$ 3.655,95 0,31%
17.1 LIMPEZA R$ 3.655,95 0,31%
17.1.1 9537 SINAPI Limpeza geral m?2 727,28 R$ 3,83 | R$ 5,03 | R$ 3.655,95 0,31%
100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI | R$ 885.647,09
VALOR DO BDI | R$ 276.764,71
VAKLOR TOTAL DA OBRA COM BDI | R$ 1.162.411,80

ENGENHEIRO CIVIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia:

ESCOLA 04 SALAS

Identificagéo: 1D 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014)

Endereco:

POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % DO ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 52.046,01 4,48% 100%
R$ 52.046,01
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.953,72 0,25% 100%
R$ 2.953,72
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES R$ 16.906,00 1,45% 100%
R$ 16.906,00
4 SUPERESTRUTURA R$ 109.701,65 9,44% 20% 60% 20%
R$ 21.940,33 | R$ 65.820,99 | R$ 21.940,33
5 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS R$ 71.647,72 6,16% 40% 60%
R$ 28.659,09 | R$ 42.988,63
6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/20V) R$ 121.438,29 10,45% 40% 60%
R$ 4857531 | R$ 72.862,97
7 PAREDES E PAINES R$ 70.048,33 6,03% 20% 60% 20%
R$ 14.009,67 | R$ 42.029,00 | R$ 14.009,67
8 ESQUADRIAS R$ 85.238,17 7,33% 60% 40%
R$ 51.142,90 | R$ 34.095,27
9 COBERTURA R$ 102.687,33 8,83% 50% 50%
R$ 51.343,66 | R$ 51.343,66
10 REVESTIMENTO R$ 202.608,33 17,43% 50% 30% 20%
R$ 101.304,16 | R$ 60.782,50 | R$ 40.521,67
1 PAVIMENTAGAO R$ 211.676,57 18,21% 30% 50% 20%
R$ 63.502,97 | R$ 105.838,29 | R$ 42.335,31
12 SOLEIRAS E RODAPES R$ 4.308,31 0,37% 50% 50%
R$ 2.154,16 | R$ 2.154,16
13 PINTURAS R$ 43.803,60 3,77% 20% 80%
R$ 8.760,72 | R$ 35.042,88
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS R$ 44.988,79 3,.87% 20% 80%
R$ 8.997,76 | R$ 35.991,03
15 INSTALAGOES REDE LOGICA R$ 13.039,73 1,12% 100%
R$ 13.039,73
16 PORTAL DE ACESSO R$ 5.663,32 0,49% 50% 50%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

Tipologia: ESCOLA 04 SALAS

Identificagéo: 1D 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014)

Endereco: POVOADO CRISTALANDIA, N° 1, RUA SEM NOME - CENTRO

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % DO ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
R$ 2.831,66 | R$ 2.831,66
17 LIMPEZA DA OBRA R$ 3.655,95 0,31% 100%
R$ 3.655,95
VALOR TOTAL | R$ 1.162.411,80 100% R$ 93.846,06 | R$ 157.065,06 | R$ 244.204,33 | R$ 281.303,37 | R$ 202.870,21 | R$ 105.601,27 | R$ 77.521,51
PERCENNTUAL UNITARIO 8,07% 13,51% 21,01% 24,20% 17,45% 9,08% 6,67%
OBSERVACOES: PERCENTUAL ACUMULADO 8,07% 21,59% 42,59% 66,79% 84,25% 93,33% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 93.846,06 | R$ 250.911,12 | R$ 49511544 | R$ 776.418,81 | R$ 979.289,02 | R$ 1.084.890,29 | R$ 1.162.411,80
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PREFEITURA MUNICIPALDE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA

DESCRICAO

ID 1009385 EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, TERMO DE COMPROMISSO 167428 vinculado ao (22454/2014)

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI
TIPO DE OBRA
Construcéo de Escola
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 8,30%
| = impostos/tributos — PIS + COFINS+ ISS + taxa adicional sobre faturamento 4,5% CP 10,15%
BDI COM desoneracao BDIDES | 31,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de céalculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgcamento foi COM

Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica

Observagoes:

Bom Jardim - MA

Local Data

Rodrigo Ferreira Araujo
Engenheiro Civil
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA N° MA202£/107526£2

INICIAL

1. Responsavel Técnico
RODRIGO FERREIRA ARAUJO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1119749182

Registro: 120555MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jardim - Ma CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVENIDA Av. José Pedro Vasconcelos N°: S/IN

Complemento: Margens da BR 316 Bairro: Centro

Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.142.354,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA RUA PRINCIPAL N°: 01

Complemento: Bairro: POVOADO CRISTALANDIA

Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000

Data de Inicio: 11/03/2024 Previsé&o de término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -10.601761, -49.194918

Finalidade: Escolar Codigo: N&o Especificado

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bom Jardim - Ma CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > 4.661,51 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - 4.661,51 m2
DE ALVENARIA
66 - Laudo > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 4.661,51 m2
ALVENARIA

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART para Elaborag&o de Planilha Orgamentéria, Elaborac&o de Projeto e Elaboragdo de Laudo Técnico da CONSTRUGAO DE ESCOLA - PROJETO
ESPACO EDUCATIVO URBANO RURAL - 04 Salas, TERMO DE COMPROMISSO 22454/2014, localizado Rua Principal no Povoado Cristalandia,
N°1 no municipio de Bom Jardim - MA.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

/ e ||
/N Rodrigo Perveira Arddfo "

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Engenheiro Civil
8. Assinaturas CREA-MA 1119749182
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima RODRIGO FERREIRA ARAUJO - CPF: 604.351.493-18
CHRISTIANNE DE ARAUJO Assinado de forma digital por CHRISTIANNE DE
ARAUJO VARA0:95962433300
de de VARAOQ:95962433300 Dados: 2024.04.02 09:15:30 -03'00'
Local data Prefeitura Municipal de Bom Jardim - Ma - CNPJ: 06.229.975/0001-72

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 01/04/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8305365131

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a3zwA
Impresso em: 01/04/2024 as 12:10:17 por: , ip: 45.70.162.5

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br CREA_
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 caneseA\rg\?nr:g%i?;gl)délg;d%eggaﬁa

Maranhéo
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