=)
W, MODALIDADE

C.E N° 002/2025
P.A: N° 086/2025
PREFEITURADE

Bom Jardim

Gestdo de unido e avancgos.

RUBRICA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM — ESTADO DO MARANHAO

EDITAL CONCORRENCIA N° 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2025

LICITAGAO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRENCIA.

MODALIDADE CONCORRENCIA N° 002/2025.

REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021; LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014,
BASE LEGAL DECRETOS MUNICIPAIS N°. 13/2024; N°. 15/2024; N°. 18/2024 E DEMAIS
NORMAS PERTINENTES A ESPECIE, E DE ACORDO COM AS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Contratacdo de pessoa juridica especializada para a finalizacdo da construcédo
OBJETO Creche Pré-Escola - tipo 1, localizada na Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila
Esperanga, proveniente do Termo de Compromisso PAC2 9816/2014 no
municipio de Bom Jardim/MA.

TIPO DA LICITACAO Menor Preco Global

LOCAL DA SESSAO https://www.licitabomjardinense.com.br
PUBLICA PS-HWWW- J Com-br
DATA E HORARIO DE 04 de junho de 2025

ABERTURA DAS

PROPOSTAS — SESSAO . . .
PUBLICA: 10h30min (dez horas e trinta minutos).
MODO DE DISPUTA Aberto

R$ 3.692.794,59 (trés milhdes seiscentos e noventa e dois mil setecentos e

VALOR ESTIMADO o
noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

O Edital est4d disponibilizado, na integra, no endereco eletrbnico: www.licitabomjardinense.com.br,
https://www.bomjardim.gov.ma e também poderdo ser lidos e/ou obtidos na sala do Departamentos de Licitacdes,
Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhdo - Brasil - CEP 65.380-000 de segunda a sexta-feira, das
08:00 as 13:00 horas.

ATENCAO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatorio e seus anexos, a fim de evitar a pratica das
condutas previstas no CAPITULO 11-B, DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,
alem do TITULO 1V, DAS IRREGULARIDADES, CAPITULO | DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS ambas previstas na Lei Federal N° 14.133/21, que poderdo acarretar na aplicacdo das
penalidades previstas nos referidos regramentos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominacdes legais.
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EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2025

O Municipio de Bom Jardim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
PLANEJAMENTO por intermédio do Agente de Contratagdo, designado pela Portaria N° 088/2025, levam
ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal N° 14.133/2021, Lei Complementar N°
123/2006, da Lei Federal N° 12.846/13, dos Decretos municipais N° 13/2024; N° 15/2024; N° 18/2024 e de
outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fard realiza¢do de licitagdo na modalidade Concorréncia
Eletronica, do tipo menor prego global, sob regime de Empreitada por preco Global, objetivando a
Contratacao de pessoa juridica especializada para a finalizagdo da constru¢do Creche Pré-Escola - tipo 1,
localizada na Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca, proveniente do Termo de Compromisso PAC2
9816/2014 no municipio de Bom Jardim/MA.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominada Agente de Contratagdo, mediante a
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletronica
www.licitabomjardinense.com.br. O servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuigcdes: verificar a
regularidade formal e material do edital e seus anexos, representando a autoridade superior a presenga de
qualquer indicio de irregularidade; analisar solicitacdes de esclarecimentos; julgar as propostas
apresentadas e verificar os documentos de habilitacdo; corrigir possiveis irregularidades por meio de
decisdo devidamente fundamentada; declarar o vencedor do certame; decidir pedido de reconsideragéo e
recurso; orientar as atividades da equipe de apoio, dando todo suporte gerencial aos seus integrantes e
encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel para propor a homologagao.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletronica tem por objeto a Contratagdo de pessoa juridica especializada para
a finaliza¢do da constru¢do Creche Pré-Escola - tipo 1, localizada na Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila
Esperanca, proveniente do Termo de Compromisso PAC2 9816/2014 no municipio de Bom Jardim/MA.,
em conformidade com as especificacdes e quantidades constantes no Projeto Basico (ANEXO 1), parte
integrante deste Edital.

1.2. O valor maximo total objeto desta licitacdo ¢ de RS 3.692.794,59 (trés milhées seiscentos e noventa e
dois mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.4. Havendo divergéncias entre o descritivo do objeto constante no sistema portal de compras do
municipio de Bom Jardim www.licitabomjardinense.com.br e o descritivo do objeto do Projeto Basico
deste Edital, prevalecera as especificagdes constantes no Projeto Basico.

2. DADOTACAO ORCAMENTARIA

Poder: 02 PODER EXECUTIVO

Orgio: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional: 12.365.0014.1015.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES
Categoria: 4.4.90.51.00 OBRAS E ISTALACOES

FONTE: 1.569  Outras Transferéncias de Recursos do FNDE.
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Compras do municipio de Bom  Jardim/MA
(www.licitabomjardinense.com.br).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 3°
(terceiros).

3.3. Seréd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei Federal N° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar N° 123, de 2006 e do Decreto N° 8.538, de 2015.

3.4. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu (s) anexo (s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei N° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagcdo do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.4.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.4.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhdo - Brasil - CEP 65.380-000
Sitio: www.bomjardim.ma.gov.br
Pégina 3 de 70


http://www.bomjardim.ma.gov.br/

=)

W, MODALIDADE
C.E N° 002/2025

P.A: N° 086/2025
PREFEITURADE

Bom Jardim

Gestdo de unido e avancgos.

RUBRICA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

3.4.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do Art. 9° da Lei Federal N° 14.133, de 2021.

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagcdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal N°
14.133/2021.

3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo antecedera as fases de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo ¢ a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no campo
especifico deste Edital.

4.3.1. Como condi¢do de pré-habilitacdo, as participantes deverdo apresentar garantia de proposta
ndo superior a 1% (um por cento), do valor estimado para esta contratacdo. Entende-se que o
momento oportuno para realizacdo da garantia ¢ no ato do cadastro da proposta no sistema, como
comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-
habilitagdo.

4.3.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.
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4.3.3. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

4.3.4. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

IT - No caso de op¢ao pela “caucdo em dinheiro”, esta devera ser efetuada através de
transferéncia/deposito na Conta do Municipio de Bom Jardim/MA, em CONTA
CORRENTE: 76159-1 AGENCIA: 1651-9 (PMBIJ — Arrec. Tributos), BANCO DO
BRASIL.

II - Seguro-garantia;

IIl - Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Uinico, com resgate pelo valor
total.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

4.4.3. Nao possuem empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III do Art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 16 da Lei Federal N° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
Art. 3° da Lei Complementar N° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do Art. 4°, da Lei Federal N°
14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;
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4.6.2. Nos itens em que a participac@o ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar N° 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as sangdes previstas na
Lei Federal N° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica.

4.9.1. A licitagdo sera realizada com inversdo das fases de habilitagdo e lances, conforme disposto no
Art. 17,§1°, da Lei Federal N° 14.133/2021.

4.9.2. Na primeira fase, os licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo, que serd
analisada pela agente de contratagao.

4.9.3. Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem a todos os requisitos exigidos no
edital.

4.9.4. Na segunda fase, os licitantes habilitados apresentardo seus lances, em sessao publica.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas readequadas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.11.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta;

4.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco;

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
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4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, € encaminhar
em anexo a proposta inicial de forma simplificada.

5.2. Ao final da disputa, sera solicitada a proposta atualizada com os seguintes documentos:
I - Planilhas Orgamentarias;
II - Cronograma Fisico — Financeiro;
IIT - Composi¢ao de BDI;
IV - Composicao de Encargos Sociais;

V - Composi¢do de Custo Unitario;

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributag@o pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar
0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucgdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;
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5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da Lei, nos termos do Art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobre preco na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, FASE DE HABILITACAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e os
licitantes.

6.4. Sera realizada a inversdo de fases, onde a fase de habilitacdo antecedera a fase de propostas.

6.4.1. Serdo analisados os documentos de habilitagdo de todos os participantes e serdo de inicio
inabilitado, aquelas que apresentarem propostas, valores ou qualquer forma que antecipe o valor
cadastrado na proposta e que frustre o carater competitivo do certame. Dentre os documentos
enviados antecipadamente, fica restrito aos documentos de habilitagdo, presentes no item 8 deste
Edital.

6.4.2. Apo6s analise dos documentos de habilitagdo e divulgagdo do resultado do julgamento, estara
aberto o prazo de intencao de recorrer desta fase, que devera ocorrer de forma imediata, sob pena de
preclusdo desse direito.

6.4.3. Sera divulgada no proprio chat, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas as datas de
divulgacdo do julgamento de habilitacdo e de continuidade para inicio da fase de lances, dentre
aqueles que forem declarados habilitados para o certame.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor global cadastrado.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem) reais.
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6.10. O licitante podera uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores aquela, em que os licitantes apresentardao
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacdes.

6.12.1. Nao havendo pelo menos 03 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.11, poderdo
os licitantes que apresentaram as 03 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

6.12.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apods isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessdao publica.

6.12.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagdo.

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em 2°
(segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.12.6. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances 2° (segundo) a ordem crescente de valores.

6.14. Nao serdo aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em 1° (primeiro) lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia
Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.17. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 hs (vinte e quatro horas)

da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45 da Lei Complementar N° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto N° 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a 1* (primeira) colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 1* (primeira) colocada, no prazo de
05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no Art. 60 da Lei Federal N° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

6.20.1.2. Avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigacdes previstos nesta Lei;

6.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. Empresas brasileiras;

6.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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6.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigag@o, nos termos da Lei N° 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do 1° (primeiro)
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente
de contratag@o podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o 1° (primeiro) colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
1° (primeiro) lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no Art. 14 da Lei
Federal N° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante ¢ também de seu so6cio
majoritario, por for¢a da vedacao de que trata o Art. 12 da Lei N° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN N° 3/2018, Art. 29, caput)
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7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN N° 3/2018, Art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN N° 3/2018, Art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢do
de participagdo.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condig¢des de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em 1° (primeiro) lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.3.1 e 4.6 deste Edital.
7.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em 1° (primeiro) lugar quanto a adequago ao objeto e a compatibilidade
do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos Arts. 29 a 35 da IN SEGES N° 73, de 30 de setembro de 2022.
7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

I. Contiver vicios insanaveis;

I1. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

II1. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagdo;

I'V. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobre preco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos

unitario e global a ser fixado no Edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.8.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.8.2. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
II. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A

planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja majoragio
do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;
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7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Bésico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos Arts. 62 a
70 da Lei Federal N° 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo
livre.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados de forma digital quando
solicitada ap6s a fase de proposta.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da Lei
Federal N° 14.133/2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo
dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital
ou quando a Lei expressamente o exigir (IN N° 3/2018, Art. 4°, §1°, e Art. 6°, §4°).

8.8. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.9. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
observada o disposto no § 1° do Art. 36 e no § 1° do Art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES N° 73, de 30 de
setembro de 2022.

8.10. Apds a abertura da sessdo publica, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei Federal N° 14.133/21 Art. 64, e IN 73/2022, Art. 39,

§4°):

8.10.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim - Maranhdo - Brasil - CEP 65.380-000
Sitio: www.bomjardim.ma.gov.br
Pégina 13 de 70


http://www.bomjardim.ma.gov.br/

=)

W, MODALIDADE
C.E N° 002/2025

P.A: N° 086/2025
PREFEITURADE

Bom Jardim

Gestdo de unido e avancgos.

RUBRICA

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

8.10.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.11. Na analise dos documentos de habilitagdo, a agente de contratacdo auxiliada pela equipe de apoio
poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacao.

8.12. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusio
de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos
apos o julgamento.

8.13. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITACAO JURIDICA

8.14. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de Lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o Territorio Nacional;

8.15. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEIL, cuja aceitagdo ficarda condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.17. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

8.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME N° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

8.19. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz

8.21. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei N° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.
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8.23. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta N°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacio
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.27. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28. A Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentacao de:
8.28.1. Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
8.28.2. Certiddo Negativa de Divida Ativa;
8.29. A Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante apresentacao de:
8.29.1. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;
8.29.2. Certiddo Negativa da Divida Ativa Municipais.
8.29.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a
apresentagdo de uma unica certiddo, ¢ dela ndo constar expressamente essa informagao, devera a
licitante demonstrar com documentagdo habil essa condigao;
8.29.4. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.
8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N°® 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal.
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
8.31. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (Art. 5°, inciso II, alinea
“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME N° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.32. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com prazo nio

superior a 60 (sessenta) dias da sua solicitagdo (Lei Federal N° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria certiddo;,
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8.33. Balango Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis (Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE)
dos ultimos 02 (dois) exercicios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, indices, acompanhados dos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diario ou do proprio Livro Didrio, devidamente registrado na junta comercial de
sua sede que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta e Certiddo de Regularidade Profissional junto ao Conselho
Regional de Contabilidade.

8.34. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

8.35. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
8.36. A participante devera enviar os indices de capacidade financeira. A comprovagdo da situacdo
financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante
LG=

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

8.37. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis
assim apresentados: Publicados em Diario Oficial ou Publicados em jornal de grande circulacido ou por
copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na
forma da Instrugdo Normativa N° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro
Empresarial e Integracdo - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura ¢ de
Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante, conforme disposto nos Art. 1.180, Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da Lei N°
10.406/2002;11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituragdo Publica Digital — SPED, instituido pelo
Decreto Federal N° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cépia do recibo de entrega da
escrituragio contabil digital — SPED CONTABIL, nos termos de Instrugio Normativa editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.37.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.37.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos;

8.37.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.38. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
capital minimo até 10% (dez porcento) do valor total estimado da contratagio.
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8.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei Federal N°
14.133, de 2021, Art. 65, §1°).

8.40. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragio
assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

8.41. Certiddo simplificada e especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhdo, OU de sua sede de
origem, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedéncia da data de inicio da sessdo de
apresentacdo das propostas.

8.42. Declaracao do licitante, conforme ANEXO IV, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos,
de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada
vigentes na data apresentacdo da proposta ndo € superior ao patrimonio liquido do licitante, observados os
seguintes requisitos:

a) A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragao do Resultado do Exercicio
— DRE, relativa ao altimo exercicio social;

b) Caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

QUALIFICACAO TECNICA
8.41. Deverdo ser apresentados os seguintes documentos de habilitacdo técnica:

a) Registro ou Inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR, com jurisdi¢ao
na sua sede, comprovando habilitagdo para o desempenho dos servigos e profissional
com atribui¢des pertinentes ao objeto licitado, “Certiddo de Registro de Quitagdo de
Pessoa Juridica”;

b) Certiddo de Registro e Quitagdo do responsavel técnico junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA, ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil- CAU/BR, da regido da Sede da Empresa,
“Certidao de Registro de Quitagdo de Pessoa Fisica™;

¢) Qualificagdo Técnico-Operacional - comprovacdo de capacidade técnica da Empresa
Licitante, mediante a apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome da Licitante, relativo a execucdo de obra ou servigo de engenharia,
comprovando que a proponente ja prestou ou vem prestando servigos compativeis com
o objeto da licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagdo, com as caracteristicas minimas abaixo apresentadas:

d) Declaragdo com indicagdo do responsavel técnico, que deve ser graduado em
Engenharia Civil ou Arquitetura, o qual se responsabilizara pela execugdo dos servigos,
com nome, profissdo, RG, CPF e numero do Registro no Conselho Profissional e
comprovagdo de regularidade;
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e) Comprovagdo de vinculo profissional da Licitante e o Responsavel Técnico indicado
na Declaracdo solicitada na alinea “d”, através de Copia da Carteira Profissional; ou
Ficha de Registro de Empregados (FRE); ou Contrato de Trabalho; ou Contrato de
Prestacdo de Servigos; ou Declaragdo de Contratacdo Futura do profissional detentor
do Atestado a ser apresentado, desde que acompanhada de Declaracdo de anuéncia
expressa pelo profissional.

e.1) Quando o Responsavel Técnico indicado for dirigente ou socio da licitante,
tal comprovagao serd feita através do Ato Constitutivo da empresa e Certiddo do
CREA ou CAU, devidamente atualizados;

e.2) O profissional indicado para fins de comprovacdo da capacitagdo técnico-
profissional devera ser o responsavel pelo acompanhamento da execugdo dos
servigos de que tratam o objeto desta licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente
justificado e aprovada pela Administragao;

f) Qualificagdo Técnico-Profissional - comprovacdo que o Responsdvel Técnico,
indicado na alinea "d", ¢ detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART)
expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado
no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional
executado servicos de engenharia, com caracteristicas técnicas ao objeto desta
licitagdo:

f.1) Deverdo constar, preferencialmente, das Certiddes de Acervo Técnico ou
dos Atestados Técnicos registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término da obra pertinente com o objeto, local
de execucdo, nome do Contratante ¢ da Contratada, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e numeros de registros no CREA,
especificagdes técnicas da obra e os quantitativos executados;

f.2) Nao serdo aceitos Certiddes de Acervo Técnico ou Atestados de projeto,
fiscalizag¢do, supervisdo, gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria
técnica de obras.

g) Relacdo e Indicagdo das instalagdes e do aparelhamento, equipamentos e do
pessoal técnicos adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo
(Art. 67, inc. III da Lei Federal N° 14.133/21), a fim de propiciar a fiel execugdo
do objeto contratual, acompanhado de documento idéneo que comprove a
existéncia fisica da sede da licitante e de e de fotos internas e externas da estrutura
fisica da sua sede georreferenciadas que indique todos os dados pertinentes
(endereco, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e telefone); a declaracdo visa
tdo somente comprovacdo de estrutura minima, estoque e capacidade técnico-
funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitagdo, impedindo assim
empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude.

h) O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por
aplicativos gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos).
Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com
facilidade e para localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com
empresas fantasmas.
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1) A apresentacdo pela empresa de Atestados de Qualificacdo Técnica oriundos de
Subcontratacdo deverd estar acompanhada dos seguintes documentos: Autorizacdo da
Subcontratacdo pelo Orgdo Contratante e Copia do Contrato da Subcontratagao.

j) Nao serdo aceitos, para efeito de comprovagdo da qualificacdo técnica, atestados de
subcontratagdo que contenham servigos determinados como de maior relevancia na
contratagdo origindria.

8.42. O Responsavel Técnico da empresa apds inspegdo inicial e, quando da apresentacdo das propostas,
apresentara declaracdo que ndo encontrou quaisquer divergéncias entre o projeto, especificagcdes técnicas e
orcamento quantitativo, nem dividas sobre interpretacao de detalhes;

8.43. A visita aos locais de prestagdo dos servigos ndo sera obrigatdria. Porém, recomenda-se as licitantes
que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas que devera
ser realizada por intermédio de pelo menos 01 (um) engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato;

8.43.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessdrios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de altera¢do dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos;

8.44. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a agente de contratagdo
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.45. Sera inabilitado a licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.46. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, a licitante serda declarada
vencedora.

9. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1. Podera ser exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias tteis a partir da data da celebragdo do
contrato, prorrogados por igual periodo a critério desta Prefeitura;

9.1.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢des previstas na Lei Federal N° 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocagdo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) A solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo;
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b) A justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

9.3. O instrumento contratual sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no sistema de
registro de precos.

9.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nio aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.

9.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Edital sem convocagdo para a contratagao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.6. Na hipdotese de nenhum dos licitantes aceitarem a contratagdo nos termos do item 9.4., a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do Edital, podera:

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obten¢ao de pre¢o melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

IT - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociag¢do de melhor condigao.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrag@o caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

9.8. A regra do item 9.7 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados.

9.9. Sera facultada a Administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratacao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados
0s mesmos critérios estabelecidos nos itens 9.4 € 9.6.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogac¢ao da licitacdo, observara o disposto no Art. 165 da Lei Federal N° 14.133,
de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. O prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;
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10.3.4. Na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do Art. 17 da Lei Federal N°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préoprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderéd reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.bomjardim.ma.gov.br.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo (a) pregoeiro (a) durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

a) Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do Edital;

11.1.3. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4.  Apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagdo
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11.1.5.  Fraudar a licitagdo

11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c¢) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei N° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei Federal N° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes

d) Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% (meio porcento) a 30% (trinta porcento) incidente sobre
o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% (meio
porcento) a 15% (quinze porcento) do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de
15% (quinze porcento) a 30% (trinta porcento) do valor do contrato licitado.
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11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serdo aplicadas ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo
previsto no Art. 156, §5°, da Lei Federal N° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do o6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do Art. 45, §4° da IN
SEGES/ME N° 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais servidora estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangoes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decis@o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até
que sobrevenha decis@o final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei

Federal N° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.
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12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 03 (trés) dias 1teis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos
seguintes meios: www.licitabomjardinense.com.br ou no e-mail prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

12.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag@o, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administra¢do ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatdrio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia ¢ do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.bomjardim.ma.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - PROJETO BASICO.
13.11.1.1. APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.
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13.11.2. ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.
13.11.3. ANEXO III - DECLARACAO CONSOLIDADA.
13.11.6. ANEXO IV - RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS.

Bom Jardim/ MA, 16 de maio de 2025.

JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA
Secretaria Municipal de Educagéo
Portaria N° 002/2025 - GB
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1. APRESENTACAO

1.1. Em atendimento ao Art. 18 inciso II da Lei Federal N° 14.133/21, elaboramos o presente Projeto
Basico, para que através de procedimento licitatorio pertinente, seja efetuada a Contratacdo de pessoa
juridica especializada para a finalizagdo da constru¢do Creche Pré- Escola - tipo 1, localizada na Rua
Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanga, proveniente do Termo de Compromisso PAC2 9816/2014 no
municipio de Bom Jardim/MA.

2. OBJETO

2.1. Contratagdo de pessoa juridica especializada para a finaliza¢do da construgdo Creche Pré- Escola - tipo
1, localizada na Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca, proveniente do Termo de Compromisso PAC2
9816/2014 no municipio de Bom Jardim/MA.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratagdo de uma pessoa juridica especializada para a construgdo de uma creche pré-escola Tipo 01
no bairro Vila Esperanga, no municipio de Bom Jardim/MA, justifica-se pela complexidade técnica e
regulatdria intrinseca a projetos dessa natureza, bem como pela necessidade de otimizagdo de recursos e
prazos.

3.2. Em primeiro lugar, a constru¢ao de uma edificag¢do destinada a educagdo infantil requer o cumprimento
de normas especificas de seguranca, acessibilidade, higiene e pedagogia estabelecidas pelos o6rgaos
competentes (MEC, ABNT, Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros, etc.). Uma empresa especializada
possui o know-how e a experiéncia necessarios para garantir que o projeto e a execugdo da obra estejam em
total conformidade com essas exigéncias, minimizando riscos de atrasos, retrabalhos e sangdes futuras. A
inobservancia dessas normas pode comprometer a seguranga das criangas e educadores, além de
inviabilizar a aprovacao e o funcionamento da instituigao.

3.3. Adicionalmente, a escassez de equipe técnica interna na administragdo municipal de Bom Jardim/MA
com a expertise especifica em projetos de construcdo civil de grande porte, especialmente na area
educacional, inviabiliza a execucdo da obra por meios proprios. A contratagdo de uma empresa
especializada garante o acesso a um corpo técnico multidisciplinar, incluindo engenheiros civis, arquitetos,
projetistas e técnicos em seguranga do trabalho, que possuem a qualificacdo e a experiéncia necessarias
para gerenciar todas as etapas da obra, desde a elaborag@o dos projetos executivos até a entrega final da
creche.

3.4. Outro ponto crucial ¢ a celeridade e eficiéncia na execug@o. Empresas especializadas possuem
estrutura, equipamentos ¢ metodologias de trabalho que permitem uma execucao mais rapida e eficiente da
obra, com controle rigoroso de cronograma e or¢amento. Isso é fundamental para atender a demanda
crescente por vagas em creches no municipio, impactando positivamente a vida de diversas familias e
contribuindo para o desenvolvimento educacional da comunidade de Vila Esperanga. A construgdo interna,
sem a expertise e a estrutura adequadas, poderia resultar em prazos estendidos, custos elevados e qualidade
comprometida.

3.5. Por fim, a contratagdo de uma empresa especializada oferece maior seguranca juridica e contratual ao
municipio. Através de um processo licitatorio transparente, ¢ possivel selecionar uma empresa idonea e
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com comprovada capacidade técnica e financeira, garantindo a boa aplicacdo dos recursos publicos e a
entrega de uma obra de qualidade, dentro dos padrdes exigidos e com garantia de vicios construtivos.

Em suma, a contratacdo de pessoa juridica especializada para a construcao da creche pré-escola no bairro
Vila Esperanca ndo ¢ apenas uma op¢do, mas uma necessidade estratégica para o municipio de Bom
Jardim/MA, visando garantir a qualidade, seguranca, eficiéncia e legalidade da obra, beneficiando

diretamente a populacdo local com um espago educacional de exceléncia.
JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES:

3.5. O processo licitatorio em questdo adotara a inversdo de fases, conforme os beneficios amplamente
reconhecidos e apresentados a seguir. Esta decisdo visa aprimorar a eficiéncia, transparéncia e
competitividade do processo, proporcionando resultados mais satisfatérios para todas as partes envolvidas.

3.6. Primeiramente, a inversdo de fases garantird uma sele¢do mais eficiente das propostas, uma vez que a
analise dos documentos de habilitagdo ocorrera antes da fase de lances. Isso significa que as empresas que
ndo atenderem aos requisitos minimos serdo eliminadas logo no inicio do processo, poupando tempo e
recursos tanto para a administragdo publica quanto para os licitantes.

3.7. Além disso, a inversdo de fases promove maior seguranca juridica ao processo, pois as empresas
habilitadas estardo legalmente aptas a participar da fase de apresentacdo de propostas e lances. Isso reduz o
risco de contestagdes e recursos baseados em questdes de habilitacdo apos a fase de lances, proporcionando
um ambiente mais transparente e confiavel para todos os envolvidos.

3.8. Outro beneficio significativo é o estimulo a competitividade. Com a habilitacio sendo avaliada
primeiro, as empresas qualificadas estardo mais motivadas e confiantes para competir em igualdade de
condigdes na fase de lances. Isso pode resultar em propostas mais vantajosas para a administragdo publica,
beneficiando diretamente a qualidade e eficiéncia dos servigos ou fornecimento dos bens licitados.

3.9. Por fim, a inversdo de fases também contribui para a celeridade do processo, evitando atrasos
desnecessarios na contratacdo do servico ou fornecimento do bem licitado. Ao eliminar rapidamente as
empresas nao habilitadas, garantimos uma analise mais agil e eficaz das propostas qualificadas, tornando
todo o processo mais dindmico e eficiente.

3.9. Dessa forma, a decisdo de realizar a inversdo de fases neste processo licitatorio estd alinhada com as
melhores praticas de gestdo publica, visando sempre a otimiza¢do dos recursos, a transparéncia nas agoes e
a busca por resultados que atendam as necessidades e expectativas da comunidade e da administragdo
publica local.

4. ESPECIFICACAO DA EXECUCAO E PRAZO.

4.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as Especificagdes Técnicas e Prazos
contidos no Projeto Arquitetonico que s2o parte integrante, Anexo deste Projeto Basico.

4.2. As especificagdes técnicas, bem como, a qualidade dos servigos, devem obedecer fielmente as normas
descritas no Memorial Descritivo (especifica¢des técnicas), pois sdo condigdes essenciais para a realizacao
dos servicos;

4.3. O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (Doze) meses a contar da data da assinatura do contrato.
O prazo de execugdo dos servigos objeto da presente licitagdo ¢ de até 07 (sete) meses, a contar da data do
recebimento da Ordem de Servigo.

4.4. Nenhuma modificagdo podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou
Comissao Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA.
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5. PROJETO ARQUITETONICO.

5.1. O projeto arquitetonico, Anexo I, documento principal, integram o presente Projeto Bdsico, e ¢
composto pelas seguintes pecas documentais:

I- ART — Anotacdo de Responsabilidades Técnica;
IT - Especificagdes Técnicas;

IIT - Planilhas Or¢amentarias (Analitica ¢ Sintética);
IV - Cronograma Fisico — Financeiro;

V - Composig¢do de BDI;

VI - Composicao de Encargos Sociais;

VII — Composi¢ao de Custo Unitario;

5.2 O projeto arquitetonico devera ser obedecido integralmente e as alteragdes de qualquer natureza
deverdo ser objeto de aprovagdo por parte da Secretaria Municipal demandante, visando melhor utilizagdo
do objeto.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO, HABILITACAO E PROPOSTA.

6.1. Somente poderdo participar deste procedimento licitatorio, as empresas cujo objeto social seja
pertinente ao objeto;

6.2. As empresas deverdo comprova estd devidamente habilitada, mediante apresentacdo dos documentos
de habilitacdo: Juridica, Qualificagdo Técnica, Qualificacdo economico financeira, Regularidades Fiscal e
Trabalhista e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constitui¢do Federal, relacionados
no Art. 62 da Lei Federal N° 14.133/21;

6.3. Nao poderao participar o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios, pessoa fisica ou
juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
san¢do que lhe foi imposta, aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibi¢do constar expressamente do Edital de licitagdo, empresas controladoras, controladas ou coligadas,
nos termos da Lei N° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si, pessoa fisica ou juridica que,
nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista e demais vedagdes
contidas no Art. 14 da Lei Federal N° 14.133/21;
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6.4. A empresa vencedora devera executar os servigos, com equipe técnica, contendo profissionais
habilitados para tal finalidade, sendo exigéncia na equipe técnica, no minimo 01 (um) Engenheiro Civil,
sendo esses profissionais detentores de Certiddo de Acervo Técnico, com registro no respectivo conselho.
Sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de os todos os materiais, e dispor de recurso
fisico de equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias a execucao dos servicos licitados;

6.5. O Responsavel Técnico da empresa apds inspecao inicial e, quando da apresentacdo das propostas,
apresentara declaracdo que ndo encontrou quaisquer divergé€ncias entre o projeto, especificacdes técnicas e
orcamento quantitativo, nem dividas sobre interpretacao de detalhes;

6.5.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos ndo sera obrigatéria. Porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas que deverd ser realizada por intermédio de pelo menos um engenheiro civil,
indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que
possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execucao do contrato;

6.5.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos;6.6. As microempresas e empresas de pequeno porte
poderdo participar desta licitagdo em condigcdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar declaragdo comprobatoria,
sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Art. 3.°, e que esta apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, 6.7 a licitante
devera apresentar uma proposta de precos, com Planilha Orcamentéria que contemplem todos os
itens. A proposta deverd conter as seguintes pecas do Anexo I - Projeto Arquitetonico, parte
integrante do Projeto Basico.

I- Planilhas Or¢amentarias;

II - Cronograma Fisico — Financeiro;

IIT - Composicdo de BDI;

IV - Composig¢ao de Encargos Sociais;

V — Composi¢do de Custo Unitario;
7. DA FISCALIZACAO.
A CONTRATADA submeter-se-4 a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de
fiscalizagdo, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, nao
eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificagdes

e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — Incumbe a Fiscalizag@o a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da
legislacdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisoes, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os
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dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem
considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo
a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o devido esclarecimento, todas as
divergéncias ou dividas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitagdo das condi¢des estabelecidas

Paragrafo Quarto — A atuagdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e/ou servigos contratados, & sua execucdo e as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execu¢do dos servigos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse uaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também
das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas € materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados ¢ elementos referentes a execugdo do contrato.

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS.

8.1. O custo maximo estimado para execugdo dos servigos, definido na Planilha Or¢amentaria para esta
contratagdo, somando a quantia de R$ 3.692.794,59 (trés milhGes seiscentos e noventa e dois mil
setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos);

8.2. O prego médio estimado, no paragrafo acima, foi realizado através da Tabela Oficiais do Governo:

a) SINAPI - 08/2025 - Maranhao
b) ORSE - 12/2024 - Sergipe
¢) SEINFRA - 028 - Ceara

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
Sao obrigacdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
II — Realizar a fiscalizagdo das obras e/ou dos servigos contratados.
10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.
Sdo obrigacdes da CONTRATADA:
I. Realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia ou Projeto Béasico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢cdo dos Servigos,

no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.) e na Proposta;

II. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugdo dos trabalhos;

II1. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
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Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das
medidas preventivas adotadas;

IV. Apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos nas datas
devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentacdo;

V. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras
e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizacao;

VII. Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacdo das obras e/ou dos servicos, até a sua entrega, perfeitamente concluida, ou até o seu
término;

a) Em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas contra a CONTRATADA, decorrentes da
execu¢do do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio de Bom Jardim/MA ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsididrio ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que
serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao em caso de insuficiéncia;

b) No caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugdo do
presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsididria ou solidaria do
CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de
insuficiéncia;

c¢) As retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia o
Municipio de Bom Jardim/MA ou o CONTRATANTE da existéncia de agdo trabalhista ou de
débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
obrigacdes caso o Municipio de Bom Jardim/MA ou entidade da Administracdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, ressarcimento a CONTRATADA;

d) Eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas dela provenientes,
pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos servigos contratados,
assim como pela limpeza final da obra;

IX. Responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade das obras e/ou servigos executados e
dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto Basico/Termo de
Referéncia, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo (a) (setor do 6rgdo ou entidade contratante
responsavel pela fiscalizagdo da execugdo do contrato), assim como pelo refazimento do servigo ¢ a
substituicdo dos materiais recusados, sem Onus para o (a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes cabiveis;

X. Manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital durante todo prazo de
execucdo contratual;
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XI. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros,
processos e licencas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das
consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

XII. Responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgdos publicos,
inclusive o licenciamento ambiental;

XIII. Observar o disposto na Legislacdo Municipal, no que couber.

XIV. Cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigé€ncias de reserva de cargos prevista em
Lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz.

XV. Manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVI. Se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o 3° (terceiro) grau.

XVII. Informar enderego (s) eletronico (s) para comunicagdo e recebimento de notificagcdes e
intimacgdes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XVIII. Comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os oOrgdos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citacdes e
intimagoes.

11. DO FORO.

11.1. Para a solugdo de qualquer pendéncia oriunda da execu¢do do contrato ndo resolvida na esfera
administrativa, sera escolhido o foro da comarca de Bom Jardim/MA, renunciando a qualquer outro ainda
que privilegiado.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA.
12.1. Sera indicada a dotagdo orgamentaria para execucao desses servicos.
13. FORMA DE PAGAMENTO.

13.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico
Financeiro observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a uUltima etapa, e obedecido o sistema de medicdes adotado pelo
Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA ap6s a regular liquidacdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964 , observado o disposto nos arts. 140 e 141 da
Lei Federal n® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranca
no(a) (setor competente do 6rgdo ou entidade licitante) .

Paragrafo Segundo — Para fins de medicdo e de faturamento, sempre que compativel com o regime de
execucdo, o periodo-base de medicdo da execucdo de obras e/ou servicos de engenharia sera de um més,
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considerando -se 0 més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo
se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - O documento de cobranca serd apresentado & Fiscalizagdo, para atestacéo, e, apos,
protocolado no setor competente.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaracdo de regularidade trabalhista, declaragdo ( a ser exigida nos contratos com
cooperativa versando o fornecimento de mao-de-obra) de observancia das normas de salde e seguranga do
trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidagdo das despesas aplicaveis.

Parigrafo Quinto — O pagamento & CONTRATADA serd realizado em razdo dos servi¢os ou
fornecimento efetivamente prestados e aceitos no periodo -base mencionado no paragrafo segundo.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificacdo ou substituigdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da
reapresentacdo valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que ndo decorra
de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofreréd a incidéncia de juros e corre¢do monetéria, de acordo
com a variacdo da Taxa Selic aplicaveis a mora da Administragao Pablica, limitados a 12% (doze porcento)
a0 ano.

Paragrafo Oitavo — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados serd descontado da taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculada pro rata die entre o dia do pagamento e o 30 (trigésimo) dia da data do
protocolo do documento de cobrancga no setor competente.

Paragrafo Nono — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacéo
do Tesouro Municipal.

Paragrafo Décimo — Seré retida a titulo de garantia da perfeita execucdo e funcionamento das obras, de
preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% (dez porcento) do valor do Contrato ou da Nota de
Empenho, ndo devendo, consequentemente, a Gltima fatura ser inferior a esta Ultima percentagem.
Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia suplementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera
liberada logo apds a aceitagdo proviséria das obras ou a prestacdo definitiva dos servigos, quando for o
caso.
14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
14.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a contratante podera, sem prejuizo
responsabilidade civil e criminal que couber aplicar as seguintes sangdes, previstas no Art. 156 da Lei
Federal N° 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (trés) anos ;
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d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parégrafo Primeiro — A aplicacdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

I. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia Util sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugdo das obras e/ou servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o 15° (décimo quinto) dia util e a critério da
Administracdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

I1. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execugdo das obras e/ou servigos, por periodo superior ao
previsto no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

I11. 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
ndo atendido do Contrato, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

IV. 0,2% (zero virgula dois porcento) a 3,2% (tres virgula dois porcentos) por dia sobre o
valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia Gtil de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o
CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
ente si.

VII. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 01
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, a execucédo 04

das obras e/ou servicos;
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Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou servigos contratados,

03 por empregado e por dia; 03
04 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizag&o, por obra e/ou 02
servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
05 Cumprir determinacéo formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncig;
06 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da obra e/ou servigo, 01

por funcionério e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
07 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;

08 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no Contrato; 01

Paragrafo Segundo — As san¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacao de
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as
demais formalidades legais.

Parégrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderdo ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo
unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — A sangdo prevista na alinea “d” do caput desta Clausula podera também ser aplicada
aos Contratantes que, em outras licitacdes e/ ou contratagdes com a Administracdo Publica Direta ou
Indireta de qualquer nivel federativo, tenham:

a) Sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em
virtude de outros atos ilicitos praticados.

Paragrafo Quinto — As multas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia
da aplicacdo da penalidade ou da publicacdo no Diario Oficial do Municipio de Bom Jardim/MA e/ou
outros do ato que as impuser.

Paragrafo Sexto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA
mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sétimo — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do recolhimento da multa,
promover - se-d0 as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular
da autoridade contratante.

Paragrafo Oitavo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.
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Paragrafo Nono — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta
devera serrecomposto em 48 (quarenta e oito) horas , sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Parigrafo Décimo — Ressalvada a hipOtese de existir requerimento de compensagdo devidamente
formalizado, 0o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditorio e ampla defesa, 0os pagamentos
devidos 8 CONTRATADA até a comprovagdo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por
ato da Administracdo, bem como até a recomposi¢cdo do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que
autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo Primeiro — Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos
pagamentos ainda devidos sdo suficientes & satisfagdo do valor da multa, 0 processo de pagamento
retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Segundo — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta

Clausula ndo possuem carater compensatdrio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infracfes cometidas .

17. INFORMACOES GERAIS.
17.1. Maiores informacdes poderdo ser adquiridas, pelo Setor de Engenharia, situado na Av. José Pedro
Vasconcelos, S/N, Bom Jardim/MA, no periodo compreendido das 08h00min as 12h00min, de segunda a

sexta feira.

Bom Jardim/ MA, 16 de maio de 2025.

ELABORADO POR:
BRENO VINICIUS DOS SANTOS MEIRELES
Responsavel pelo Setor de Engenharia
CREA: 1121859879
APROVADO:

JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA
Secretaria Municipal de Educacéo
Portaria N° 002/2025 - GB

RODRIGO FERREIRA ARAUJO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos
Portaria N° 009/2025 - GB
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ANEXOS DO PROJETO BASICO

EM MIDIA DIGITAL
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APENDICE AO PROJETO BASICO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. A construcdo da creche pré-escola no bairro Sdo Bernardo, no municipio de Bom Jardim/MA, ¢ uma
iniciativa do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do Governo Federal, que visa a
retomada de obras paralisadas, promovendo o desenvolvimento social ¢ a melhoria da infraestrutura
educacional nas regides carentes do pais. Essa obra ¢ fundamental para atender a crescente demanda por
vagas na educagdo infantil no municipio, assegurando o direito a educacdo e ampliando o acesso de
criancas a um espago adequado para seu desenvolvimento integral.

1.2. A implantagdo desta creche representa um investimento direto na formagao inicial das criangas da Vila
Esperanca, oferecendo a elas um ambiente seguro e estruturado para a educacdo. De maneira direta, a
creche proporcionara beneficios educacionais, com espago qualificado para atividades pedagdgicas e
ludicas, bem como infraestrutura adequada para a alimentacdo e o descanso dos alunos. Indiretamente, as
familias da localidade, em especial as maes e pais que precisam trabalhar, terdo uma rede de apoio solida, o
que permitira a ampliagdo das oportunidades de emprego e renda, resultando em uma melhoria na
qualidade de vida da populagao local.

1.3. Do ponto de vista social, a construgdo da creche fortalecera o desenvolvimento humano e reduzira as
desigualdades educacionais, proporcionando as criangas um inicio educacional digno e igualitario. A obra
promovera também a inclusdo social, com a criacdo de um espaco publico que fomenta a cidadania e a
participacao ativa das familias no processo educativo.

1.4. Em termos econdmicos, a constru¢do da creche gerara empregos diretos e indiretos durante a execugao
dos servigos, movimentando a economia local. A obra incentivara o comércio de materiais de construcdo e
servigos na cidade, promovendo um impacto positivo no PIB local e na geracao de renda. A operagdo da
creche, ap6s concluida, demandard mao de obra para diversas fungdes, criando postos de trabalho e
aumentando o dinamismo econdmico no bairro Vila Esperanca e em Bom Jardim como um todo.

1.5. Assim, a conclusdo desta creche no bairro Vila Esperanga é essencial para o cumprimento das metas de
desenvolvimento social e econdmico do municipio, gerando beneficios duradouros para a comunidade e
fortalecendo o compromisso do governo com a inclusdo educacional e o progresso social.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
2.1. Sobre o0 PCA, a Lei 14.133/2021 dispde:
Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:

VII - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os 6rgdos responsaveis pelo planejamento de
cada ente federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de contrata¢des anual, com o
objetivo de racionalizar as contrata¢des dos o6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento
com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaborag@o das respectivas leis orcamentarias.

2.2. Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual é facultada a
cada ente Federativo, na forma de regulamento, ndo sendo elemento obrigatdrio aos processos
administrativos regidos pela Nova Lei de Licitagdes. Ainda assim, vale destacar que o PCA do municipio
de Bom Jardim, estd em fase de elaborag@o, neste momento, realizando as adequag¢des necessarias para o
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cumprimento de forma integral da Lei 14.133/21.

2.3. Tao logo esteja finalizado e implantado, todas as contratacdes estardo devidamente alinhadas,
garantindo uma gestao

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 Fundamentagdo Legal:

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;
Lei complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;
Decretos municipais N°. 13/2024; N°. 15/2024; N°. 18/2024.

3.2. Devera ser observado os documentos previstos no Capitulo VI — DA HABILITACAO, da lei
14.133/21, como condi¢des gerais de habilitacao.

3.3. Deverao ser apresentados os seguintes documentos de habilitacdo técnica:

Registro ou Inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR, com jurisdi¢do na sua sede, comprovando habilitagdo
para o desempenho dos servigos e profissional com atribui¢des pertinentes ao objeto licitado, “Certiddo de
Registro de Quitagdo de Pessoa Juridica”;

Certiddo de Registro e Quitagdo do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia — CREA, ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Brasil—
CAU/BR, da regido da Sede da Empresa, “Certiddao de Registro de Quitac¢ao de Pessoa Fisica”

Qualificagao Técnico-Operacional — comprovacao de capacidade técnica da Empresa Licitante, mediante a
apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da Licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo
de engenharia, comprovando que a proponente ja prestou ou vem prestando servigos compativeis com o
objeto da licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao,
com as caracteristicas minimas abaixo apresentadas:

Declaragdo com indicagdo do responsavel técnico, que deve ser graduado em Engenharia Civil ou
Arquitetura, o qual se responsabilizara pela execu¢do dos servigos, com nome, profissio, RG, CPF e
nimero do Registro no Conselho Profissional e comprovagédo de regularidade;

Comprovagdo de vinculo profissional da Licitante ¢ o Responsavel Técnico indicado na Declaragio
solicitada na alinea “d”, através de Copia da Carteira Profissional; ou Ficha de Registro de Empregados
(FRE); ou Contrato de Trabalho; ou Contrato de Prestagdo de Servigos; ou Declaracdo de Contratagido
Futura do profissional detentor do Atestado a ser apresentado, desde que acompanhada de Declaragdo de
anuéncia expressa pelo profissional.

Quando o Responsavel Técnico indicado for dirigente ou sécio da licitante, tal comprovacao serad feita
através do Ato Constitutivo da empresa e Certiddo do CREA ou CAU, devidamente atualizados;

O profissional indicado para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional devera ser o
responsavel pelo acompanhamento da execugdo dos servigos de que tratam o objeto desta licitacdo,
admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente justificado e aprovada pela Administragio;

Qualificagdo Técnico-Profissional - comprovagdo que o Responsavel Técnico, indicado na alinea "d", é
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detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) expedidos por pessoas juridicas de direito ptblico
ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional executado
servicos de engenharia, com caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, estando as
caracteristicas minimas abaixo apresentadas:

Deverdo constar, preferencialmente, das Certiddes de Acervo Técnico ou dos Atestados Técnicos
registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término da obra
pertinente com o objeto, local de execu¢do, nome do Contratante e da Contratada, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e numeros de registros no CREA, especificacdes técnicas da obra e os
quantitativos executados;

Nao serdo aceitos Certiddes de Acervo Técnico ou Atestados de projeto, fiscalizacdo, supervisdo,
gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnica de obras.

Relagdo e Indicacdo das instalagcdes e do aparelhamento, equipamentos e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo (art. 67, inc. III da Lei 14.133/21), a fim de propiciar a
fiel execucdo do objeto contratual, acompanhado de documento idoneo que comprove a existéncia fisica da
sede da licitante e de fotos internas e externas da estrutura fisica da sua sede;

3.4. O Responsavel Técnico da empresa apds inspecao inicial e, quando da apresentacdo das propostas,
apresentara declaracdo que ndo encontrou quaisquer divergé€ncias entre o projeto, especificacdes técnicas e
orcamento quantitativo, nem dividas sobre interpretacao de detalhes;

3.5. A visita aos locais de prestagdo dos servicos ndo sera obrigatoria. Porém, recomenda-se as licitantes
que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas que devera
ser realizada por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato;

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagéio "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades nido podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos;

Visando o atendimento da necessidade descrita, os requisitos essenciais para a contratacdo incluem
comprometimento com os prazos estabelecidos, observancia as normas técnicas aplicaveis, habilidade para
o gerenciamento e eficaz de riscos relacionados a obra e atuagdo proativa na prevencdo de impactos
negativos ao meio ambiente. Restringir-se-4 a incluso de requisitos desnecessarios e especiagdes
excessivas afim de preservar a competicdo e garantir a selecdo da proposta mais vantajosa & Administragao
Publica, seguindo os principios da Lei n°® 14.133/2021.

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padroes de sustentabilidade
exigidos nesse instrumento e no futuro Projeto Bésico.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. No contexto da constru¢cdo de campo de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete,
parquinho infantil e pista de caminhada (tipo A) no municipio de Bom Jardim/MA, ¢ fundamental avaliar
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diferentes alternativas de mercado para a realizacdo dessas obras. Neste texto, serdo apresentadas trés
opcdes viaveis, cada uma com suas vantagens e desvantagens especificas. A analise dessas alternativas visa
oferecer uma compreensdo clara das possibilidades disponiveis, permitindo uma decisdo bem
fundamentada sobre a melhor estratégia para atender as necessidades da regido.

4.2. As opgdes em analise sdo: a execucdo da obra pelos proprios servidores municipais, a realizagdo dos
servicos por meio de uma parceria publico-privada (PPP) e a contratagdo de uma empresa especializada via
licitacdo. Cada uma dessas alternativas serd detalhada a seguir, destacando seus pontos positivos e
negativos, para proporcionar uma visdo abrangente das opgdes de mercado disponiveis para a
pavimentacao asfaltica em Bom Jardim/MA.

A) Realizagdo da obra pelos proprios servidores municipais:

VANTAGENS:

Controle direto: A prefeitura teria supervisdo total sobre o processo, acompanhando cada etapa e
assegurando a conformidade com os padroes de qualidade desejados.

Economia de custos: Utilizar mdo de obra municipal pode reduzir despesas com terceirizagdo, liberando
recursos para outras prioridades do municipio.

Flexibilidade: Os servidores locais, familiarizados com as demandas e particularidades da regido, podem
adaptar o projeto as necessidades especificas da comunidade.

DESVANTAGENS:

Limitagoes de capacidade: A equipe municipal pode carecer de expertise técnica para projetos complexos
de pavimentagdo, como o uso de tecnologias especificas ou engenharia avancada.

Possiveis atrasos: A depender da disponibilidade de recursos e da carga de trabalho, a execugdo interna
pode se estender além do previsto.

Riscos de responsabilidade: Qualquer falha durante ou apds a obra recairia diretamente sobre a prefeitura,
gerando potenciais custos legais e financeiros.

B) Realizagdo dos servigos por Parceria Publico-Privada (PPP):
VANTAGENS:

Transferéncia de riscos: Parte dos riscos operacionais e técnicos é assumida pelo parceiro privado,
aliviando a responsabilidade da prefeitura.

Inovagdo e eficiéncia: Empresas privadas podem introduzir tecnologias modernas e praticas eficientes,
resultando em obras mais rapidas e de maior qualidade.

Acesso a recursos financeiros: A PPP pode viabilizar o projeto por meio de investimentos privados,
superando limitagdes or¢amentarias municipais.

DESVANTAGENS:

Complexidade contratual: A elaboragdo e gestdo de contratos detalhados demandam tempo e aumentam os
custos administrativos.
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Conflitos de interesse: Os objetivos do parceiro privado podem divergir das prioridades publicas, gerando
tensdes no projeto.

Riscos financeiros: Contratos mal estruturados podem impor obriga¢des financeiras adicionais a prefeitura,
como pagamentos minimos garantidos.

C) Contratagdo de empresa via licitagdo para realizagdo dos servigos:
VANTAGENS:

Competitividade: A concorréncia no processo licitatorio pode resultar em precos mais baixos e propostas de
melhor qualidade.

Expertise especializada: Empresas contratadas via licitagdo geralmente possuem experiéncia técnica
comprovada em pavimentagdo, garantindo um servigo qualificado.

Transparéncia e legalidade: O processo segue critérios objetivos e legais, assegurando uma sele¢do justa e
legitima.

DESVANTAGENS:
Possiveis atrasos: Recursos ou contestagcdes no processo licitatorio podem retardar o inicio das obras.
Burocracia: Os tramites administrativos exigidos elevam o tempo e os custos de gestao do processo.

Limitagoes de flexibilidade: Apds a contratagdo, ajustes no projeto podem ser restritos, dificultando
adaptagdes as demandas locais.

Solugédo escolhida:

A opgdo selecionada é a contratagdo de empresa via licitacdo (C), por se mostrar a mais equilibrada,
eficiente e viavel para atender as necessidades de Bom Jardim/MA. Além de ser econdmica e célere, essa
alternativa amplia a gama de fornecedores e promove uma disputa saudavel entre concorrentes,
favorecendo a qualidade e o custo-beneficio.

A escolha por contratar uma empresa especializada via licitagdo para a constru¢do de campo de futebol com
grama sintética, meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada (tipo A) no municipio de
Bom Jardim/MA oferece vantagens estratégicas que asseguram o sucesso do projeto. O processo licitatorio
garante transparéncia, promovendo igualdade de condigdes entre os participantes e baseando a selecdo em
critérios técnicos e objetivos. A competicdo estimula propostas mais vantajosas, equilibrando custo e
qualidade, enquanto a expertise das empresas especializadas assegura a execugdo eficiente e dentro dos
prazos. Além disso, a responsabilidade pela obra é transferida a contratada, reduzindo riscos para a
prefeitura e garantindo conformidade com normas legais.

Em sintese, a contratagdo via licitagdo ¢ a melhor solugdo para entregar vias pavimentadas de qualidade a
populagdo de Bom Jardim/MA, promovendo mobilidade urbana, seguranca e desenvolvimento
socioecondmico de forma sustentavel e transparente.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solug@o proposta para o municipio de Bom Jardim/MA consiste na implantagdo de um Complexo

Esportivo e de Lazer multifuncional, projetado para atender de forma abrangente as demandas de saude,
bem-estar e integragdo social da populagdo. Este complexo sera composto por um campo de futebol com
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grama sintética, uma meia quadra de basquete, um parquinho infantil e uma pista de caminhada (tipo A). A
integracdo desses elementos em um Unico espago otimiza recursos € maximiza o impacto positivo na
comunidade.

Como a Solugdo Atendera a Demanda

A demanda por espagos de lazer e pratica esportiva em Bom Jardim ¢ evidente e multifacetada. Atualmente,
a caréncia de infraestrutura adequada limita o acesso a atividades fisicas, contribuindo para o sedentarismo
e a ociosidade, especialmente entre jovens. O Complexo atendera essa demanda de diversas formas:

Acesso Universal e Diversificado: Oferecera opcdes para todas as idades e interesses. Criangas terdo o
parquinho seguro para desenvolverem suas habilidades motoras e sociais. Adolescentes e adultos
encontrardo no campo de futebol e na quadra de basquete espagos para jogos e competicdes, enquanto a
pista de caminhada ser4 ideal para idosos, caminhantes e corredores de todas as idades.

Promogdo da Saude Publica: Ao disponibilizar infraestrutura de qualidade para a pratica regular de
exercicios, o Complexo atuard como uma ferramenta de prevengdo primdria de doengas cronicas nao
transmissiveis, como obesidade, diabetes e hipertensdo. Isso resultara em uma populacdo mais saudavel e, a
longo prazo, podera desafogar a demanda por servigos de satide no municipio.

Fomento a Integragao Social: O Complexo sera um ponto de encontro e convivio, incentivando a interagao
entre diferentes grupos sociais, geragdes e familias. A organizagdo de eventos esportivos e recreativos no
local, como campeonatos de futebol amador ou festas infantis, fortalecera os lagos comunitarios e o senso
de pertencimento.

Combate a Ociosidade e Vulnerabilidade: Para jovens e adolescentes, a oferta de atividades esportivas e
recreativas estruturadas € crucial para afasta-los de situagdes de risco social, oferecendo um ambiente
seguro e positivo para o uso do tempo livre.

Vantagens e Economia da Solugdo Escolhida

A escolha dos componentes e materiais foi estratégica, visando maxima eficiéncia e sustentabilidade:
Campo de Futebol com Grama Sintética:

Vantagens Técnicas: A grama sintética oferece durabilidade superior e baixa manutencdo em comparagao
com a grama natural. Resiste melhor as intempéries, ao trafego intenso e ndo exige irrigagdo constante,
corte ou aplicacdo de pesticidas. Isso garante a disponibilidade do campo em tempo integral,
independentemente das condi¢des climaticas. Sua superficie é mais uniforme, o que reduz o risco de lesdes
para os praticantes.

Economia: A principal economia reside na redugéo drastica dos custos de manutencdo (agua, mao de obra
para corte, fertilizantes, reparos de areas degradadas). A vida util prolongada da grama sintética também
minimiza a necessidade de reformas ou substitui¢des frequentes.

Meia Quadra de Basquete:

Vantagens Técnicas: Ocupa menos espaco fisico, sendo ideal para otimizag@o da area disponivel. Oferece
versatilidade, pois pode ser utilizada para treinamentos especificos de basquete, arremessos livres e até
mesmo para jogos de outras modalidades em menor escala.

Economia: A constru¢do de uma meia quadra é significativamente mais economica do que uma quadra
completa, tanto em termos de materiais quanto de area de implantagdo, sem comprometer a funcionalidade
essencial para a pratica do esporte.
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Parquinho Infantil:

Vantagens Técnicas: Serd projetado com equipamentos seguros e certificados, utilizando materiais duraveis
e resistentes a intempéries. A escolha de pisos adequados, como grama sintética especifica para playground
ou piso emborrachado, garante a seguranca das criangas em caso de quedas.

Economia: A durabilidade dos materiais escolhidos e a baixa necessidade de manutencdo preventiva dos
equipamentos reduzem custos operacionais a longo prazo.

Pista de Caminhada (Tipo A):

Vantagens Técnicas: O "Tipo A" refere-se a uma pista com caracteristicas que garantem seguranga e
conforto, como piso adequado e regular (asfalto, concreto ou material permedvel compactado), iluminagao
apropriada para uso noturno e sinalizag¢do. Pode incluir paisagismo que torne o ambiente mais agradavel.

Economia: A caminhada ¢ uma atividade fisica de baixo custo para o praticante, tornando-a acessivel a toda
a populag@o. A manutencdo de uma pista de caminhada ¢ relativamente simples, focando na conservagédo do
piso e da iluminacao.

Exigéncias de Manutencdo, Suporte e Assisténcia Técnica

Para garantir a longevidade e o bom funcionamento do Complexo, a gestdo municipal devera prever um
plano de manutengao estruturado:

MANUTENCAO PREVENTIVA:

Grama Sintética: Limpeza regular para remogdo de detritos, inspe¢do e reposicao de granulado de borracha
(se aplicavel), verificagdo das emendas e demarcagdes.

Quadra de Basquete: Limpeza da superficie, inspe¢do das cestas e tabelas, repintura das marcagdes
conforme necessidade.

Parquinho Infantil: Inspe¢do semanal ou quinzenal de todos os equipamentos (parafusos, estruturas, pegas
moveis) para identificar desgastes ou danos, limpeza regular.

Pista de Caminhada: Limpeza da superficie, verificagdo da iluminacdo e sinalizagdo, reparos pontuais no
piso.

Manutengao Corretiva: Orgamento para reparos de danos imprevistos, substituicdo de pecas desgastadas ou
danificadas em qualquer um dos componentes do Complexo.

Suporte e Assisténcia técnica: Para equipamentos especificos, como os do parquinho infantil e o sistema da
grama sintética, ¢ recomendavel estabelecer contratos de garantia e assisténcia técnica com o0s
fornecedores. Isso garante que qualquer problema complexo seja resolvido por profissionais qualificados,
com pecas de reposi¢do originais e conhecimento técnico adequado.

Equipe de Zeladoria: A designac¢do de uma equipe de zeladoria ou de um responsavel pela supervisdo diaria
do Complexo ¢ fundamental para garantir a limpeza, organizagao e rapida identificacdo de necessidades de
manutengao.

Em suma, a solugdo do Complexo Esportivo e de Lazer em Bom Jardim/MA ¢é um investimento inteligente
e multifacetado. Ele ndo s6 preenchera uma lacuna critica na infraestrutura local, mas o fara de uma
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maneira economicamente vidvel, tecnicamente superior e sustentavel a longo prazo, entregando um legado
de satde, lazer e unido para toda a comunidade.

6. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

6.1. A estimativa e dimensdes deverdo constar no Projeto basico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia
do municipio.

7. ESTIMATIVA DE PRECO

7.1. A estimativa e dimensdes deverdo constar no Projeto basico a ser elaborado pelo Setor de Engenharia
do municipio.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUCAO

8.1. Para esta contratagdo, ndo ha como fazer o parcelamento.

9. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
9.1. Nao existem contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados esperados para a contratagdo da empresa responsavel pela constru¢do do Complexo Esportivo
e de Lazer em Bom Jardim/MA sdo cruciais para o sucesso do projeto e para os beneficios que ele trard a
comunidade.

10.1. Objetivos da Contratacio:

a) Contratacdo Eficiente e Oportuna: Queremos garantir que a empresa seja contratada de forma agil
e sem atrasos desnecessarios. Isso permitira que a obra comece o mais rapido possivel, otimizando
o cronograma de entrega.

b) Escolha de uma Empresa Qualificada: Nosso objetivo € selecionar uma empresa com comprovada
experiéncia e qualificacdo na constru¢cdo de complexos esportivos. Isso assegurara um padrao de
qualidade elevado na execucdo da obra, garantindo que o campo de grama sintética, a quadra, o
parquinho e a pista de caminhada atendam a todas as normas e regulamentos aplicaveis.

¢) Economia de Recursos: Buscamos evitar qualquer tipo de desperdicio financeiro, optando pela
abordagem mais econdmica e eficiente na construcdo. Isso inclui a escolha de materiais duraveis e
de baixo custo de manutengdo a longo prazo, como a grama sintética.

d) Transparéncia e Legalidade: Todo o processo de contratacdo sera conduzido com total
transparéncia, ética e em estrita conformidade com a legislagdo e regulamentagdes locais. Isso
estabelece uma base legal solida para a execugdo do contrato e garante a confian¢a da comunidade.

e) Inicio e Conclusdo dos Servigos dentro do Prazo: E fundamental que a obra seja iniciada e
concluida dentro dos prazos estabelecidos. Um cronograma bem definido e seguido a risca ¢
essencial para que a populagdo possa usufruir do complexo o mais breve possivel.

f) Satisfa¢do das Partes Interessadas: Nosso maior objetivo é assegurar a satisfagdo de todas as partes
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envolvidas, especialmente da comunidade local. O complexo deve atender as suas expectativas e
necessidades de lazer, esporte e convivio social.

g) Uso Eficiente de Recursos e Economicidade: Com a contratacdo de uma pessoa juridica
especializada para a execugdo do Complexo Esportivo e de Lazer, esperamos um uso altamente
eficiente dos recursos disponiveis. Isso significa minimizar desperdicios e otimizar o emprego de
materiais e equipamentos. A economicidade serd assegurada pela entrega de infraestruturas
duraveis e de alta qualidade (campo de grama sintética, meia quadra de basquete, parquinho e pista
de caminhada), que reduzirdo a demanda por manutengdes corretivas futuras e evitardo custos
excessivos a longo prazo. Dessa forma, a solucdo proposta trara beneficios tanto no aspecto
financeiro quanto na melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da comunidade de
Bom Jardim/MA.

10.2. Ao alcangar esses resultados, a contratacao serd considerada um sucesso, proporcionando ndo apenas
um complexo de alta qualidade, mas também estabelecendo um precedente positivo para futuros projetos
no municipio e contribuindo significativamente para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade de
Bom Jardim/MA.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CONTRATACAO

Nao ha necessidade de adogdo de providencias preliminares para esta contratacao.

12. DESCRICAO DE POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS

A construgdo do Complexo Esportivo e de Lazer em Bom Jardim/MA, embora traga grandes beneficios
sociais, também envolve atividades que podem gerar impactos ambientais. E crucial identifica-los
previamente e planejar medidas mitigadoras eficazes para minimizar seus efeitos.

Possiveis Impactos Ambientais da Execugédo dos Servigos:

Geragao de Residuos Solidos: A obra gerara diversos tipos de residuos, como entulho de construcdo (terra,
concreto, madeira, plastico), embalagens de materiais, sobras de grama sintética, pneus (se usados como
base) e lixo comum dos trabalhadores.

Impacto: Contaminagdo do solo e da agua, acaimulo de lixo em areas inadequadas, atracdo de vetores de
doengas e sobrecarga de aterros sanitarios.

Consumo de Recursos Naturais: A constru¢do demandara recursos como agua (para preparo de argamassa,
limpeza, etc.), energia (para maquinario e iluminagdo do canteiro), e materiais como areia, brita, cimento,
metais e plasticos.

Impacto: Esgotamento de recursos hidricos, aumento da demanda energética (com possiveis emissoes de
GEE de fontes ndo renovaveis) e alteragdo de paisagens naturais em areas de extracdo de matéria-prima.

Alteracdo da Paisagem e do Solo: A movimenta¢do de terra para nivelamento do terreno, escavagdes e
compacta¢do do solo pode causar erosdo, compactagdo e impermeabilizagdo. A instalacdo da grama
sintética também modifica a permeabilidade do solo local.

Impacto: Perda de solo fértil, assoreamento de corpos d'agua proximos, dificuldade de infiltragcdo da agua
da chuva (aumentando escoamento superficial e enchentes) e alteragdo de microclimas.
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Emissdes Atmosféricas e Ruido: Mdaquinas e veiculos de construgdo (caminhdes, retroescavadeiras,
betoneiras) emitem gases de efeito estufa (GEE), material particulado e poluentes do ar. O funcionamento
desses equipamentos gera ruido significativo.

Impacto: Contribuicdo para o aquecimento global, problemas respiratorios na comunidade circundante e
poluicao sonora, afetando a fauna local e o bem-estar dos moradores préximos.

Impacto na Biodiversidade Local: Embora o local possa ser uma area ja antropizada, a movimentagdo e o
canteiro de obras podem afetar a fauna e flora remanescentes.

Impacto: Afugentamento de animais, destruicdo de pequenos habitats e perda de vegetagdo nativa, se
houver.

Medidas Mitigadoras e de Prevencao:
Para cada impacto identificado, diversas agdes podem ser implementadas:
Gestdo de Residuos Soélidos (incluindo Logistica Reversa):

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC): Elaborar e seguir um plano detalhado
para segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo final ambientalmente adequada de todos os
residuos.

Reaproveitamento e Reciclagem: Priorizar a separagdo de materiais reciclaveis (metais, plasticos, papel,
papeldo) e o reuso de entulho limpo na prépria obra (por exemplo, como base para aterros ou pavimentos)
ou encaminhamento para usinas de reciclagem.

Logistica Reversa: Exigir dos fornecedores de grama sintética e outros materiais sintéticos programas de
logistica reversa para o descarte adequado ao final da vida 1til do produto. Isso garante que o material
retorne a cadeia produtiva ou seja reciclado, evitando o descarte em aterros.

Coleta Seletiva no Canteiro: Implementar lixeiras especificas para cada tipo de residuo no canteiro de obras
e educar os trabalhadores sobre a importancia da separagao.

Consumo Consciente de Recursos:

Uso Racional da Agua: Implementar sistemas de captacdo e reuso de agua da chuva para fins ndo potaveis
(limpeza, irrigacdo do canteiro), uso de torneiras com fechamento automatico e monitoramento do
consumo.

Eficiéncia Energética: Utilizar equipamentos com boa eficiéncia energética, desligar maquinas e luzes
quando ndo estiverem em uso, €, se possivel, considerar a instalagdo de iluminagdo de baixo consumo
(LED) no canteiro e no futuro complexo.

Priorizagdo de Materiais Sustentaveis: Sempre que viavel, optar por materiais certificados, de origem local
(para reduzir o transporte) e com menor pegada ambiental (ex: madeira de reflorestamento, cimento de
baixo carbono).

Manejo do Solo e Protecdo da Paisagem:

Minimizar a Supressdo Vegetal: Realizar o levantamento floristico da area e suprimir a vegetacdo apenas
onde for estritamente necessario.
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Controle de Erosdo: Implementar barreiras de contengdo (bacias de sedimentacdo, cercas de sedimentos)
para evitar o carreamento de solo para corpos d'dgua durante o periodo de chuvas.

Drenagem Pluvial Adequada: Projetar um sistema de drenagem eficiente para a area do complexo que
permita a infiltracdo de 4gua no solo (onde possivel, com areas permedveis no entorno da pista e do
parquinho) e direcione o excesso de forma controlada.

Recuperagdo de Areas Degradadas: Apds a conclusdo da obra, revegetar areas do entorno com espécies
nativas, promovendo a recomposi¢ao paisagistica e a fixacao do solo.

Controle de Emissoes € Ruido:

Manutencdo Preventiva de Equipamentos: Garantir que todos os veiculos e maquinas estejam com a
manutencdo em dia para reduzir a emissdo de poluentes e o ruido.

Uso de Equipamentos Silenciosos: Sempre que possivel, utilizar equipamentos com tecnologias que
minimizem a emissao de ruido.

Horario de Operacdo: Restringir o funcionamento de méaquinas barulhentas a horarios comerciais, evitando
periodos noturnos e fins de semana, respeitando a Lei do Siléncio e o bem-estar da comunidade.

Monitoramento da Qualidade do Ar e Ruido: Realizar monitoramento pontual, se necessario, para garantir
que os niveis de emissao estejam dentro dos padrdes legais.

Preservacdo da Biodiversidade Local:

Levantamento de Fauna e Flora: Antes do inicio das obras, realizar um levantamento preliminar para
identificar espécies relevantes e, se necessario, planejar o resgate e realocacao de fauna.

Educagdo Ambiental: Conscientizar os trabalhadores sobre a importidncia da preservacdo ambiental ¢ a
proibi¢do de caga ou descarte inadequado no entorno.

Ao adotar essas medidas, a constru¢cdo do Complexo Esportivo e de Lazer em Bom Jardim/MA ndo s6 se
alinhara as boas praticas de engenharia, mas também demonstrara o compromisso da gestdo municipal com
o desenvolvimento sustentavel e a responsabilidade socioambiental.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Apos uma analise aprofundada das opgdes para a contratacdo de uma pessoa juridica especializada na
construgdo do Complexo Esportivo e de Lazer em Bom Jardim/MA, a modalidade de concorréncia
eletronica se destaca como a alternativa mais vantajosa e estratégica para o sucesso deste projeto essencial.
Essa modalidade oferece uma série de beneficios que a tornam particularmente adequada para essa
contratagdo especifica:

a) A concorréncia eletronica assegura a participagdo de um namero significativo de empresas
qualificadas, estimulando a livre concorréncia e a apresentacdo das melhores propostas em termos
de prego, qualidade e prazos. Isso permite que o municipio tenha acesso as solugdes mais
competitivas do mercado, maximizando o uso dos recursos publicos e garantindo um complexo
esportivo que atenda plenamente as necessidades de lazer, satide e integragdo da populagéo.

b) A plataforma digital empregada na concorréncia eletronica proporciona um processo licitatorio
rapido, transparente ¢ seguro. Todas as etapas sdo registradas eletronicamente, reduzindo o risco de
irregularidades e assegurando a confiabilidade do procedimento. Além disso, a acessibilidade da
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plataforma facilita a participagdo de empresas de diferentes regides, ampliando o leque de opgdes
disponiveis.

¢) A concorréncia eletronica diminui os custos relacionados ao processo licitatorio, eliminando
despesas com deslocamentos e materiais impressos. A automagdo de etapas por meio da plataforma
digital também otimiza o tempo e os recursos da administragdo publica, tornando o processo mais
eficiente.

d) A escolha pela concorréncia eletronica demonstra o compromisso do municipio com a modernizagdo da
gestdo publica, priorizando a eficiéncia e a transparéncia nos processos licitatérios. Essa abordagem
fortalece a imagem de uma administragdo publica inovadora, responsavel e confidvel.

13.2. Viabilidade Técnica e Essencialidade

Os estudos preliminares apontam que a contratacdo de uma empresa para a construgdo do Complexo
Esportivo e de Lazer atende plenamente as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Bom
Jardim/MA. O projeto ¢ tecnicamente vidvel e justificadamente essencial para proporcionar uma
infraestrutura de lazer e esporte adequada, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores.
13.3. Conclusdo: Contratagdo Economicamente Vantajosa e Socialmente Responsavel

Em conclus@o, a contratacdo de uma empresa por meio de licitacdo eletronica revela-se nao apenas
economicamente vantajosa, mas também uma decis@o socialmente responsavel. Ao optar por essa
modalidade, o municipio assegura a eficiéncia financeira do projeto e contribui de maneira significativa
para o bem-estar da comunidade local, promovendo um desenvolvimento urbano mais saudavel, ativo e
acessivel a todos.

Bom Jardim/ MA, 16 de maio de 2025.

Elaborado por:

BRENO VINICIUS DOS SANTOS MEIRELES
Responsavel pelo Setor de Engenharia
CREA: 1121859879
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXXXXX
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXX

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O MUNICIiPIO DE BOM
JARDIM/MA, POR MEIO XXXXXX,
COMO CONTRATANTE, E A, XXXXXX
COMO CONTRATADA, PARA A
EXECUCAO DE OBRAS, NA FORMA
ABAIXO.

O MUNICIiPIO DE BOM JARDIM/MA, por meio do XXXXXXXXX, a seguir denominado
CONTRATANTE, representado pelo XXXXXXXXXXX, e a XXXXXXXXX,
estabelecida na XXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o N°
XXXXXX, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado por XXXXXXXXX t€m justo e
acordado o presente instrumento contratual, decorrente da concorrencia eletronica N° XXXX, formalizado
no Processo Administrativo N°® XXXX que ¢ celebrado com base na Lei Federal N° 14.133/2021, ¢ demais
normas pertinentes aplicaveis ao objeto deste contrato, que se regera pelas seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal N° 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal N° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, pela Lei Complementar Federal N° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de
Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal N° 8.078/1990 ¢ suas alteragdes, ¢ demais normais
aplicaveis a espécie. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as
suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente
transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a Contratagdo de pessoa juridica especializada para a finalizagdo da

construgdo Creche Pré-Escola - tipo 1, localizada na Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanga,

proveniente do Termo de Compromisso PAC2 9816/2014 no municipio de Bom Jardim/MA., sob regime de
Empreitada por Preco Global, conforme as especificagdes constantes do Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de
todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigOes gerais e especiais, contidos no processo
administrativo N° XXXX, no Projeto Basico, no Cronograma Fisico Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugao e conservagao das obras
Ou Servicos.
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Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos Arts. 125 e 128 da Lei Federal N° 14.133/2021,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR
O valor total do presente Contrato ¢ de R§ XXXXXXX.

§ Primeiro - No preco estdo incluidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, taxa de administracao e lucro, materiais e mao -
de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diarias, alimentacdo, e
quaisquer outros necessarios ao fiel e integral cumprimento desta contratagao.

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico
Financeiro observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢des adotado pelo
Projeto Basico.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos serdo efetuados 8 CONTRATADA apos a regular liquidagdo da
despesa, nos termos do Art. 63 da Lei Federal N° 4.320/1964, observado o disposto nos Arts. 140 e 141
da Lei Federal N° 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranga no(a) setor competente do 6rgao.

Paragrafo Segundo — Para fins de medi¢do e de faturamento, sempre que compativel com o regime de
execuc¢do, o periodo-base de medigdo da execugdo de obras e/ou servicos de engenharia sera de um més,
considerando -se 0 més civil, podendo no 1° (primeiro) més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - O documento de cobranga sera apresentado a Fiscalizagdo, para atestacdo, e, apos,
protocolado no (a) setor competente do 6rgao.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas, com
efeito, negativo valida, declaracdo de regularidade trabalhista, declaragdo e documentos exigidos pelas
normas de liquidagdo das despesas aplicaveis.

Paragrafo Quinto — O pagamento 8 CONTRATADA sera realizado em razao dos servigos ou fornecimento
efetivamente prestados e aceitos no periodo -base mencionado no paragrafo 2° (segundo).

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificagdo ou substitui¢do, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da
reapresentacdo valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nio decorra
de fato ou ato imputavel 8 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e correcdo monetaria, de acordo
com a variag@o da Taxa Selic aplicaveis a mora da Administra¢do Publica, limitados a 12% (doze porcento)
a0 ano.
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Paragrafo Oitavo — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado da taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculada pro rata die entre o dia do pagamento e o 30 (trigésimo) dia da data do
protocolo do documento de cobranga no setor competente do drgao.

Paragrafo Nono — O pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenagao
do Tesouro Municipal.

Paragrafo Décimo — Serd retida a titulo de garantia da perfeita execucao e funcionamento das obras, de
preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% (dez porcento) do valor do Contrato ou da Nota de
Empenho, ndo devendo, consequentemente, a ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia suplementar, constituida pelas retencdes sobre as faturas, sera
liberada logo apos a aceitacdo provisoria das obras ou a prestacdo definitiva dos servigos, quando for o
caso.

Paragrafo Décimo Segundo - A Administracdo Publica Direta Municipal ¢ as Entidades Autarquicas e
Fundacionais de Bom Jardim/MA ao efetuarem pagamento a pessoa fisica ou juridica, pelo fornecimento de
bens ou prestagdo de servigcos em geral, inclusive obras de engenharia, ficam obrigados a proceder a
retencao do imposto de renda (IR) neste municipio, com base na Instru¢do Normativa RFB N° 1.234, de 11
de janeiro de 2012, e alteragdes posteriores, bem como a observancia ao disposto no Decreto N° 075/2023.

Paragrafo Décimo Terceiro - Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito no Banco XXXXXX
Agéncia N° XXXXXXXXX e conta N° XXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do
or¢amento estimado, observada a Lei Federal N° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagio do Indice de Precos ao
Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE e/ou
outros indices justificados no processo, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po ((I-Io)/Io) Onde:
R = Valor do reajuste;
I = Indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
To = Indice do IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao da apresentagio da Proposta;
Po = Preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma ndo possa
mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a
variag@o do indice devera ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A CONTRANTE podera, ainda, utilizar indices diferenciados, inclusive mais de um,
de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual (Art. 25, § 7°, da Lei
Federal N° 14.133/2021).

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA néo tera direito ao reajuste do prego das etapas da obra e/ou
servico que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissdo motivada pela
propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada
a respectiva prorrogagao.
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CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO OU REPACTUACAO

6.1. Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico -financeiro ou repactuacdo do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data em que
forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagdo do pedido.

6.2. Eventuais alteragdes contratuais reger -se-ao pela disciplina do Art. 124 e seguintes da Lei Federal N°
14.133, de 2021.

6.3. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

6.4. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo,
entrega, observagdo e recebimento definitivo constam no Projeto Bésico, anexo regente ao Processo
Administrativo.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter-se-4 a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizacdo. Os atos de
fiscalizagdo, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, nao
eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificagdes
e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucdo das obras caberd a comissdo designada por ato do
ordenador de despesas. Incumbe a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos
da legislagdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os
dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar ¢ que forem
considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo
a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o devido esclarecimento, todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitagdo das condi¢des estabelecidas

Paragrafo Quarto — A atuagfo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e/ou servigos contratados, & sua execugdo ¢ as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante 3° (terceiros),
do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugdo dos servigos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdo do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e também
das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas ¢ materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes a execugao do contrato.
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CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica do
responsavel técnico ja indicado neste processo administrativo, que fica autorizado a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula como
Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e no local da sua execucdo até o respectivo
encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA poderé ser substituido por
outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - MEDICOES

As medigdes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico -Financeiro constatnes no Projeto
Bésico, que sera ajustado em fungdo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias
diferentes, nol1° (primeiro) dia util do més.

Pardagrafo Primeiro — As medigdes serdo processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medicdo serd realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da
ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medi¢do anterior. O ultimo dia de uma medicao coincidira obrigatoriamente com o ultimo
dia til do més calendario da sua realizagdo. Poderdo ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo dia
ndo coincida com o tltimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente ou em virtude
de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios incluidos
em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte
formula:

PUIl = PLO x PUEIIL

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prec¢o (SCO -RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do or¢amento;

PUEII = Preco unitario (SCO -RIO), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servigos executados, mas
ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteragdes no curso
deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medigao, serd observado, quando cabivel, o seguinte
procedimento, respeitadas as quantidades constantes do or¢amento oficial eventualmente alteradas no curso
deste Contrato:
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a) As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

b) O valor de cada medicdo corresponderda ao somatdério dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

c) Para efeito de faturamento o valor de cada medicdo deverd considerar o percentual de
redugdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medi¢do final ou na medi¢@o Unica serd anexado cadastro técnico das obras e/ou
servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios (Anexo_), poderdo ser acrescidas em até 25% (vinte e cinco por cento), por item, da quantidade
primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizac¢do, desde que o acréscimo ndo altere o valor do Contrato e nem
transfigure o objeto da contratacdo, na forma do disposto nos Arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal N°
14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢des deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e mediante prévia
autorizacio _do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula poderdo ser
acrescidas em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento), por item, da quantidade primitiva, ou
substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de pregos
adotada neste Contrato dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, desde que
as substitui¢des sejam imprescindiveis a perfeita execugdo da obra e os precos unitarios respectivos
conservem o valor da proposta de precos obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEII
0] —
PO

ONDE:

PUII — Prego Unitario do Item Incluido, referido ao més base do or¢camento; PO — Preco da obra na data do
or¢amento;

PLO - Prego da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservacdo do valor do Contrato, aos acréscimos corresponderdo, sempre
que possiveis e recomendaveis supressdes de outros itens, em igual propor¢do, desde que ndo haja
comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do contrato, conforme o Art. 126 da Lei Federal N°
14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem originariamente na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo), e que eventualmente se fagam necessarios, deverao ser incluidos
sempre com base nos insumos, composi¢des ou itens relacionados na tabela de pregos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para a execugdo
das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscaliza¢do, conduzam a redug¢do do preco
contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios que
demonstre a efetiva redug@o do preco referencial. A aceitag@o das variantes implicara:
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a) A contemplagdo dos seus quantitativos e pregos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitérios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com as substituicdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) A inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos, com alteracdo ou nao do valor contratual, observado o disposto nos
Arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal N° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
or¢amentaria, conforme o Art. 128 da Lei Federal N° 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — Nas hip6oteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi -integrada, ¢ vedada
a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) Para restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
for¢a maior;

b) Por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de
erros ou omissdes por parte do contratado observado os limites estabelecidos no Art. 125
desta Lei;

¢) Por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do §
5° do Art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de XXXXXXXX, no valor de R$§ XXXXX equivalente
a XXXXXXXXXXXXXX do valor total do Contrato.

Paragrafo Primeiro — A contratante se utilizard da garantia para assegurar as obrigagdes associadas ao
Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes.
Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obriga¢des assumidas no
Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis ,
contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de falta imputavel a CONTRATADA, a garantia
reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a
ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucio em Dinheiro (Art. 96, § 1°, 1, 1* parte, da Lei
Federal N° 14.133/2021):
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Paragrafo Quarto — Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 07 (sete) dias titeis, exceto no caso da cobranga de valores de
multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da
notificagdo pela contratante, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o Art. 124 da Lei
Federal N° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro -Garantia (Art. 96, § 1°, I1, da Lei Federal

N° 14.133/2021)

Paragrafo Quarto - A apoélice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de XX (XXX)
dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual —
e para a comunicacdo do inadimplemento a seguradora, com clausula de renovagdo até a extin¢do das
obrigacdes da CONTRATADA, vinculada a reavaliagdo do risco.

Paragrafo Quinto - A apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se a apolice serd ou nao renovada.

Paragrafo Sexto - No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro -garantia, a Contratada devera
apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para aprovagdo do Contratante, antes do vencimento
da apdlice, independentemente de notificacdo, sob pena de caracterizar -se inadimpléncia e serem aplicadas
as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo - As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou disposi¢des que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO e deverdo conter declaragdo expressa da companhia
seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhard ao Contratante copia autenticada das apolices de
seguro, antes da assinatura do contrato,

Paragrafo Nono - A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que devera ser atestado mediante apresentacao,
junto com a apodlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o Art. 124 da Lei
Federal N° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.
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3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca -Bancaria (Art. 96, § 1°, I11, da Lei Federal
N° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto - A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fianca fornecida por instituigcdo
financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto - A fianca bancéria serd apresentada com firma devidamente reconhecida em cartorio,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos
certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

Paragrafo Sexto - A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da CONTRATADA
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a institui¢do
financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianga bancaria constara rentincia expressa do fiador ao beneficio
de ordem e aos direitos previstos nos Arts. 827 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa
afirmag¢do que, como devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de
interpelagdo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

Paragrafo Oitavo — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o Art. 124 da Lei
Federal N° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual so6 serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caucéo Titulos Publicos (Art. 96, § 1°, 1, 2* parte, da
Lei Federal N° 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida
Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia ou 6rgdo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratagio, para aferi¢io de
sua legalidade, registro e anexacdo ao processo de contratagao.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o Art. 124 da Lei
Federal N° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete) dias uteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO
A contratagdo terd eficacia a partir da data da publica¢do do instrumento correspondente no Portal Nacional

de Contratagdes Publicas e vigorara por XXXX meses contados desta ou da data estabelecida no
memorando de inicio, se houver.
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Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do Cronograma Fisico
— Financeiro.

Paragrafo Segundo — A prorrogagdo dos prazos de execugdo das etapas das obras e/ou dos servigos devera
ser solicitado a autoridade ou unidade competente num prazo maximo de 10 (dez) dias uteis anteriores ao
vencimento da etapa, salvo motivo justificado aceito pela Administragao.

Paragrafo Terceiro — O periodo de conservagdo por conta da CONTRATADA serd de XXXX dias, a
contar do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

Paragrafo Quarto — O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado
ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal N°
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsdo das
etapas constantes do Cronograma Fisico -Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execu¢do das obras serd exigida uma producdo que, aos precos
contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma
Fisico -Financeiro.

Paragrafo Segundo — Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a
Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagdo, até o limite da dotacao
consignada no or¢gamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de Empreitada por Pre¢o
Global, conforme as especificacdes constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

I Realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢do dos
Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.) e na Proposta;

II Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execugdo dos trabalhos;

IIT Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do
objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos € sucessores,
independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV Apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentagéo;

V Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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VI Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as
obras e/ou servicos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagao;

VII Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € mao-de-obra
necessaria a completa realizagdo das obras e/ou dos servicos, até a sua entrega, perfeitamente
concluida, ou até o seu término;

a) Em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas contra a CONTRATADA, decorrentes
da execucdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio de Bom Jardim/MA
ou de entidade da Administragdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos
valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retencdo em
caso de insuficiéncia;

No caso da existéncia de débitos tributarios ou previdencidrios, decorrentes da execucdo do
presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do
CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados,
que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

c¢) As retencgdes previstas nas alineas “a” e “b” poderdo ser realizadas tdo logo tenha
ciéncia o Municipio de Bom Jardim/MA ou o CONTRATANTE da existéncia de agdo
trabalhista ou de débitos tributdrios e previdencidrios e serdo destinadas ao pagamento
das respectivas obrigagdes caso o Municipio de Bom Jardim/MA ou entidade da
Administragdo Publica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou
judicialmente, nao cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento 8 CONTRATADA;
d) Eventuais retencdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras e/ou dos
servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX Responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade das obras e/ou servigos
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo (a) (setor do drgdo ou
entidade contratante responsavel pela fiscalizagdo da execugdo do contrato), assim como pelo
refazimento do servico e a substituigdo dos materiais recusados, sem Onus para o (a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis;

X Manter as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo
prazo de execugdo contratual,;

XI Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos ¢ licencas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

XII Responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgaos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

XIII Observar o disposto na Legislagdo Municipal, no que couber.
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X1V Cumprir durante toda a execucdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos

prevista em Lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV Manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;
XVI Se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os

dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau.

XVII Informar enderego (s) eletronico (s) para comunicagdo e recebimento de
notificagdes e intimagdes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XVIII Comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os o6rgdos do
Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de
citagdes e intimacoes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;
II. Realizar a fiscalizagdo das obras e/ou dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — ACEITACAO DO OBJETO DO CONTRATO

A aceitacdo do objeto deste Contrato se dard mediante a avaliacdo de setor técnico, que constatara se as
obras e/ou servigos foram executados e se atendem a todas as especifica¢des técnicas.

Paragrafo Primeiro — Na hipotese de recusa de aceitagdo, a CONTRATADA devera reexecutar as obras
e/ou os servicos ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os
prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA nio reexecute as obras e/ou 0s servigos nao aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE
se reserva o direito de providenciar a sua execucdo as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Segundo — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, mediante apresentacdo da quitacdo do ISS, do comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas, com efeito, negativo valida e declarag@o de regularidade trabalhista, na forma do
Anexo .

b) Definitivamente, ap6s o decurso do prazo de conservagdo e verificada a perfeita adequacio
do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Terceiro — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético -profissional, pela prefeita execugdo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao serdo
consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscaliza¢do nas épocas oportunas. Os motivos de for¢ca maior poderdo autorizar a suspensdo da execugdo
do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante
justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o (a)___ (6érgdo ou entidade) poderd, sem prejuizo
responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no Art. 156 da Lei
Federal N° 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos ;

d) Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicacdo da san¢@o prevista na alinea “b” observard os seguintes pardmetros:
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 1til sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execu¢do das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o 15° (décimo quinto) dia util e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com
atraso, podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

1) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o o valor da parcela
em atraso do Contrato, em caso de atraso na execu¢do das obras e/ou servigos,
por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da
obrigacdo assumida;

2) 0,5% (meio por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato ou do
saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecu¢do total da obrigagdo
assumida;

3) 0,2% (zero virgula dois porcento) a 3,2% (tres virgula dois porcentos) por dia
sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo;

4) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacio),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias uteis autorizarda o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes ente si.

6) Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU| CORRESPONDENCIA
1 (0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato,
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2 10,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 10,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato,
4 |1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5  B,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM| DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, a execucdo das 04
obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou servi¢os contratados, 03
or empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagdo, por obra e/ou servico e 02
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por| 02
ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da obra e/ou servico, por 01
funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
7 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por| 03
ocorréncia;
8 |Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no Contrato; 01

Paragrafo Segundo — As sancdes somente serdo aplicadas ap6s o decurso do prazo para apresentagdo de
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, observadas as
demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula podero ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo
unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — A sanc¢do prevista na alinea “d” do caput desta Clausula podera também ser aplicada
aos Contratantes que, em outras licitagdes e/ ou contratagdes com a Administragdo Publica Direta ou
Indireta de qualquer nivel federativo, tenham:

a) Sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticado atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) Demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica, em
virtude de outros atos ilicitos praticados.

Paragrafo Quinto — As multas deverfo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias tteis, contados da ciéncia
da aplicagdo da penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do Municipio de Bom Jardim/MA e/ou
outros do ato que as impuser.
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Paragrafo Sexto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos 8 CONTRATADA
mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sétimo — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do recolhimento da multa,
promover - se-30 as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular
da autoridade contratante.

Paragrafo Oitavo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administrag@o ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Nono — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta
devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas , sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Décimo — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensacdo devidamente
formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos
devidos a CONTRATADA até a comprovagdo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacio por
ato da Administracdo, bem como até a recomposicdo do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que
autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo Primeiro — Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos
pagamentos ainda devidos sdo suficientes a satisfacdo do valor da multa, o processo de pagamento
retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Segundo — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta
Clausula nio possuem carater compensatdrio, e, assim, o pagamento delas ndo eximirda a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas .

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput
desta Clausula ¢ da competéncia do(a) _(setor competente do orgdo ou entidade contratante ) ¢ a da alinea
“d” ¢ da competéncia exclusiva do titular do oOrgdo ou autoridade maxima da entidade
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:
a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no

prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimac¢do da aplicacdo das penalidades
estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput da Clausula anterior;

b) (Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 03 (trés) dias uteis) contados da intimacdo da extingdo do contrato
quando promovido por ato unilateral e escrito da Administragio;

¢) Pedido de Reconsideraciio no prazo de 15 (quinze) dias tteis contados da ciéncia da
aplicagdo da penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da Clausula anterior.

[3P1)

Paragrafo Unico. Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Clausula serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior para decisdo.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das
hipdteses previstas no Art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal N° 14.133/2021 e ou/outras normas
regulamentadoras aplicaveis a espécie, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, e observado o Art. 138, § 2°, da Lei Federal N° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumird imediatamente o seu objeto no
local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das
demais sangdes cabiveis, ficard sujeita a multa de até 30% (trinta por cento) calculada sobre o saldo
reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula
Terceira e da Clausula 21* (Vigésima Primeira), caput, alinea “b”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no pardgrafo anterior ndo tem carater compensatorio e serd
descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o
decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos
pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser
promovidos:

(@) A devolugdo da garantia;
(b) Os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingao;
(c) O pagamento do custo de desmobilizacao, caso haja;

(d) O ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipdtese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera
direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do
Contrato, apds a compensac¢ao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a CONTRATADA
direito aos pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissao
especial designada para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA ndo poderd subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratagao,
inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
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25.1 As despesas decorrentes do presente contrato para este exercicio financeiro correrdo por conta da
dotagdo orcamentaria:

CLAUSULA VISEGIMA SEXTA - DA NOVACAO

26.1 Toda e qualquer tolerancia por parte do CONTRATANTE na exigéncia do cumprimento do presente
contrato, ndo constituird novagao, nem muito menos, a extingdo da respectiva obrigacdo, podendo a mesma
ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA VISEGIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

27.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal N° 14.133, de 2021 e demais normas federais apliciveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei N° 8.078, de 1990-Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Bom Jardin/MA, com exclusdo de qualquer outro, para dirimir
quaisquer duvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegio que seja.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no Didrio Oficial do Municipio
e/ou equivalente no prazo Art. 94 da Lei Federal N° 14.133/2021

CLAUSULA TRIGESSIMA — DISPOSICOES FINAIS

30.1. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do Art. 104 da Lei Federal N°
14.133/2021.

30.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Contrato em 02
(duas) vias de igual teor, para um so6 efeito, sem rasuras ou emendas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO I11 - DECLARACAO CONSOLIDADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2025

A empresa (razéo social do licitante) com endereco na (informar endereco completo da empresa) inscrita no
CNPJ/MF sob o n° (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador (a) da cédula
de identidade n® XXXXXXX e do CPF N XXXXXXXXXXX:

> DECLARO que 0 REGIME TRIBUTARIO da empresa/licitante é:

() Simples Nacional;
() Lucro Real;

() Lucro Presumido;
() Outro:

» DECLARO que a licitante (Pessoa Juridica) possui como Sécio (s) Majoritario (s) o (s) Sr(s).
XXXXXXXXXXX, inscrito sob 0 CPF n® XXX XXX XXX-XX.

> DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa esta localizada e em pleno funcionamento no
endereco abaixo, sendo o local adequado e compativel para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispde de escritério dotado de instalagdes, recursos humanos e mobiliarios
pertinentes as suas atividades.

ENDERECO:
CIDADE/ESTADO:

CEP.:

PONTO DE REFERENCIA:
TELEFONE:

E-MAIL:

> DECLARO que o Enquadramento da licitante/empresa é:

() Microempreendedor Individual (MEI);

() Microempresa (ME);

() Empresa de Pequeno Porte (EPP);

() Sociedade Cooperativa, nos termos do art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4° da
Lei n°5.764, de 16 de dezembro de 1971;

() Normal.
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> DECLARO para os devidos fins que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de
licitagBes ou contratacbes com a Administracéo Publica;

> DECLARO para os devidos fins que cumpro o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021

> DECLARO para os devidos fins que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991;

» DECLARO para os devidos fins que sou responsavel pelas transa¢Ges que forem efetuadas no sistema;

» DECLARO para os devidos fins que tenho pleno conhecimento e aceito as regras e condi¢Ges gerais da
contratagdo, constantes no procedimento.

Declaramos, ainda, estar ciente das SANCOES que Ihe poderdo ser impostas, conforme disposto no
respectivo Edital e no art. 299 do Codigo Penal, na hip6tese de falsidade da presente declaracao.

XX de XXXXXX de 2025.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura e a devida identificacdo e
qualificacéo).

Obs.: Modelo de Declaracdo a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da
empresa licitante.
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ANEXO IV - RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa , inscrita no

CNPJ (MF) no , inscri¢do estadual no 5

estabelecida em possui os seguintes contratos firmados com a

iniciativa privada ¢ a Administra¢ao Publica:

Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato®

Valor total dos Contratos RS

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observacao:

Nota 1: Além dos nomes dos oOrgaos/empresas, o licitante devera informar também o
enderego

completo dos 6rgdaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
Nota 2: * Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Formula exemplificativa, para fins de atendimento ao item 8.41 do edital.

a) A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante ndo ¢ superior ao Patriménio Liquido da licitante.

Formula de célculo:
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Valor do Patrimonio Liquido x 12 >1

Valor total dos contratos *

Observacao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

a) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio
(DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em

relagdo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Formula de calculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta
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1 INTRODUCAO
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1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem
da Rede Escolar Publica de Educacgéo Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE),
faz parte das acbes do Plano de Desenvolvimento da Educacdo (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construcéo das escolas, como na
implantacdo de equipamentos e mobilidrios adequados, uma vez que esses refletem na
melhoria da qualidade da educacéo.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educacdo infantil da rede
publica.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto executivo e suas
particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a porcao
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagé@o no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrdo fornecido em funcdo de atendimento a exigéncias locais,
elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetbnico , com suas respectivas sequéncias executivas e especificacles.
Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
cadigos referentes a construcéo civil, emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessiondrias de servigos publicos.
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2. ARQUITETURA
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2.1. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Padrao Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfancia, tem capacidade
de atendimento de até 376 criancas, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 criancas
em periodo integral. As escolas de educacdo infantil sdo destinadas a criangas na faixa
etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche - para criangas de 0 até 4 anos de idade, sendo:
» Crechel-0 até 11 meses

* Crechell-1ano até 1 ano e 11 meses

* Creche lll - 2 anos até 3 anos e 11 meses
Pré-escola — para criancas de 4 até 5 anos e 11 meses

O partido arquitetbnico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento
da crianga, tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas
em consideracdo as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geograficos e climaticos, em relacdo as densidades demograficas, 0os recursos
socioecondmicos e 0s contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes
com conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e
sociais.

Foi considerada como ideal a implantagdo das escolas do Tipo 1 em terreno
retangular com medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade méaxima
de 3%. Tendo em vista as diferentes situacdes para implantacdo das escolas, o Projeto
Padrao apresenta opcdes e alternativas para efetua-las, dentre elas, opgéo de instalacdes
elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundacgfes, implantacdo de sistema de esgoto
guando ndo houver o sistema de rede publica disponivel e alternativas de elementos
construtivos visando o conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as crian¢as na faixa etaria
definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

. Facilidade de acesso entre os blocos;

. Seguranga fisica, que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em
areas como cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;

. Circulacdo entre os blocos com no minimo de 80cm, com garantia de

acessibilidade em consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagfes,
mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos;

. Setorizacao por faixa etaria, com a adocao de salas de atividades exclusivas,
para a promocao de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagdgicas;

. Ambientes de integracéo e convivio entre criancas de diferentes faixas etarias
como: patios, solarios e areas externas;

. Interacao visual por meio de elementos de transparéncia como instalagéo de
visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solarios;

. Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensbes

de instala¢des adequadas, como vasos sanitérios, pias, bancadas e acessorios em geral.
Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salde e seguranca dos usuarios
na edificacéo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.
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2.2. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parémetros indispensaveis ao adequado posicionamento que iré
privilegiar a edificagdo das melhores condigdes:

. Caracteristicas do terreno : avaliar dimensfes, forma e topografia do
terreno, existéncia de vegetagdo, mananciais de agua e etc.

. Localizacdo do terreno : privilegiar localizacdo proxima a demanda existente,
com vias de acesso facil, evitando localizagdo proxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; Garantir a relacdo harmoniosa da construgdo com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuérios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

. Adequacao da edificacdo aos parametros ambientais  : adequacéo térmica,
a insolacdo, permitindo ventilacdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminacdo
natural;

. Adequacdo ao clima regional : considerar as diversas caracteristicas
climéaticas em funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

. Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as funda¢cdes para garantir seguranca e economia
na construcdo do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagéo, é necessario
conhecer as caracteristicas mecanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de

pesquisas e sondagem de solo;

. Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo
sobre a edificacdo, sobre os aspectos de fundacgbes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das aguas superficiais;

. Localizagdo da Infraestrutura:  Avaliar a melhor localizacdo da edificagao
com relacéo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das a&guas dos mananciais utilizando-se fossas
sépticas quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

. Orientagdo da edificagdo: buscar a orientagdo Otima da edificacéo,
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dindmica de utilizacdo da Creche
quanto & minimizagdo da carga térmica e consequente redugcdo do consumo de energia
elétrica. Além disso, a area exposta a maior insolacdo deve ser compativel com a posicao
de solarios, e com a entrada do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento
das criancgas. A correta orientacdo deve levar em consideracdo o direcionamento dos ventos
favoraveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verdo e
inverno caracteristica de cada Municipio.
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2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicho do partido arquitetbnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

* Programa arquitetbnico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da
experiéncia educacional adequada a faixa etéria em questao;

» Distribuicdo dos blocos - a distribuicdo do programa se da por uma setorizacao
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previséo dos principais fluxos e circulagdes; A
setorizacdo prevé tanto espacos para atividades particulares, restritas a faixa etéria e ao
grupo e a interagdo da crianga em atividades coletivas. A distribuicdo dos blocos prevé
também a interagcdo com o ambiente natural;

* Volumetria dos blocos - Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia

de coberturas adotada, a volumetria € elemento de identidade visual do projeto e do
programa Proinfancia;

+ Areas e proporcdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da
creche sdo compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades
sdo amplas, permitindo diversos arranjos internos em funcdo da atividade realizada, e
permitindo sempre que as criangas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a
autonomia das criancas esta relacionada a adaptacdo dos equipamentos as suas
proporc¢des e alcance;

* Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
creche foi realizado levando-se em consideracéo os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etéria especifica e ao bom funcionamento da creche;

» Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo simples de telhado em duas
aguas, com platibandas, de facil execucdo em consonéncia com 0 sistema construtivo
adotado. Esta tipologia € caracterizante do Programa Proinfancia;

e Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo os requisitos de
iluminacédo e ventilagcdo natural em ambientes escolares;

* Elementos arquitetbnicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquitetbnico da creche, como pérticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a
identificac@o da creche Tipo 1 e sua associagdo ao Programa Proinfancia;

* Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0s materiais foram
especificados levando em consideracéo os seus requisitos de uso e aplicacéo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposicao a agentes e intempéries;

» Especificagcbes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos usuarios;

» Especificacbes das loucas e metais — para a especificacdo destes foi
considerada a tradicéo, a facilidade de instalacdo/uso e a disponibilidade em vérias regides
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutencao.
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As escolas de Ensino Infantil do Tipo 1 séo térreas e possuem 2 blocos distintos,
sendo eles: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o pétio coberto séo interligados
por circulagdo coberta. Na area externa estdo o playground, jardins, o castelo d’agua e a
area de estacionamento. Os blocos sdo compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco A

Hall;

Secretaria;

Sala de professores/reunides;

Direcao;

Almoxarifado;

Sanitarios acessiveis adultos: masculino e feminino;
Lactario:

Area de higienizacéo pessoal;

Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;

Bancada de entrega de alimentos prontos;

02 Salas de atividades Creche | — criancas de 0 a 11 meses:
02 Fraldarios/depositos (Creche I);

Amamentacao (Creche |);

Solario;

S.1. Telefonia, Elétrica

Sanitario P.N.E. infantil

Copa Funcionérios;

Lavanderia:

Balcdo de recebimento e triagem de roupas sujas;
Bancada para passar roupas;

Tanques e maquinas de lavar e secar.

Rouparia:

Balcédo de entrega de roupas limpas.

Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);
Vestiario masculino;

Vestiario feminino;

Refeitorio;

Cozinha:

Bancada de preparo de carnes;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
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Bancada de preparo de legumes e verduras;
Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
Bancada de lavagem de lougas sujas;

Area de Coccéo;

Balcdo de passagem de alimentos prontos;
Balcéo de recepcéo de lougas sujas;
Despensa;

Varanda de Servigo:

Area de recepcéo e pré-lavagem de hortalicas;
Patio de Servico:

Secagem de roupas (varal);

Central GLP;

Depdsito de lixo organico e reciclavel;

Bloco B:

02 Salas de atividades Creche Il — criangas de 1 ano a 1 ano e 11 meses:
02 Sanitarios infantis;

02 Salas de atividades Creche Ill — criancas de 2 anos a 3 anos e 11 meses:
01 Sanitario P.N.E. infantil

02 Solarios;

Sala multiuso;

04 Salas da pré-escola — criangas de 4 a 5 anos e 11 meses:

02 Sanitarios infantis, feminino e masculino;

02 Sanitéarios de professores, feminino e masculino;

02 Solarios;

01 Deposito;

Patio Coberto:

Espaco de integracdo entre as diversas atividades e diversas faixas etaria.

Playground:
Espacgo néo coberto destinado & instalagéo dos brinquedos infantis.
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2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTACAO CLIMATICA

As diversidades climéticas no territdério nacional sdo inUmeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico
atendidas. E, pois, de fundamental importancia que o edificio proporcione a seus ocupantes
um nivel desejavel de conforto ambiental, 0 que tem inicio com a realizacdo de um projeto
de implantacdo adequado que privilegie a adequagdo da edificacdo aos parédmetros
ambientais, bem como definido no item 2.2.

A existéncia de um projeto padréo, contudo, dificulta em partes a adaptacéo climatica
a regides especificas. Para a resolucdo de tal problema, foram criados durante a execucédo
do projeto arquitetonico, alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle
de ventilacdo, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regido onde se construira cada unidade de creche:

* Fechamentos dos Patios: No pétio coberto, foram definidas esquadrias que
podem ser usadas nas regides de clima frio. S8o0 compostas de janelas de vidro
laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto,
permitindo que esses ambientes figuem parcialmente ou totalmente fechados.

2.5.1. Referéncias com os Desenhos

Referéncias: TIPO1-ARQ-PCD-RFRO0-18 R0O1 - Sugestdo de fechamento para
regides frias.

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condi¢éo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagfes, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacgéo e informacao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢des visuais e tateis.

Tendo em vista a legislacdo vigente sobre o assunto, 0 projeto preveé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

« Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

* Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade
especiais;

» Sanitario para criangas portadoras de necessidades especiais.

Observacdo: Os sanitdrios contam com bacia sanitdria especifica para estes
usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento
de cada ambiente.
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2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificag6es, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educagé&o. Secretaria de Educacédo Basica. Parametros béasicos
de infraestrutura para instituices de educacdo infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educacdo. Secretaria de Educacado Basica. Parametros basicos
de infraestrutura para instituicbes de educacéo infantil, encarte 1. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches

- Diretrizes Técnicas para apresentacdo de Projetos e Construcdo de
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes | a VI - ENDE, 2012;

- Site FDE — Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo — Governo do Estado
de Sao Paulo — Secretaria da Educacao, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

Catalogo de Servicos;
Catalogo de Ambientes;

Catalogo de Componentes
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizacdo de convénios e obras, optou-se pela utilizacdo de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicagcdo direta no
sistema construtivo adotado:

» Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climéticas, topograficas e culturais;

» Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

» Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonéancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos;

+ Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacéo e facil manutencao;

» Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padrbes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execucao da obra em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicagdo de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

» Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensdes nominais: 9x19x19cm,
9x19x39cm e 14x19x39cm conforme NBR 15270-1: Componentes ceramicos -
Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedacao - Terminologia e requisitos);

* Forros de gesso e mineral,

» Telhas termo acusticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metalica
de cobertura.

3.2. AMPLIACOES E ADEQUACOES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliacGes e
adequacdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

» Acréscimos:

A edificagdo foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuarios previstos (188 criancas por turno). Eventuais ampliagbes devem ter sua
necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliacdes devem obedecer ao cédigo de
obras local, bem como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliacdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no coédigo de
obras vigente, poderédo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito
acima. A edificacdo foi concebida para um pavimento, portanto ampliacées verticais ndo
foram previstas.
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* Demoligdes:

As demolicbes de componentes, principalmente, elementos de vedacdo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente. A demolicdo de
vedacbes deve levar em consideracdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

» Substituicbes:

Os componentes da edificacdo, conforme descritos no item 4. Elementos
Construtivos , podem ser facilmente encontrados em diversas regides do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto
existente, para confirmacéo de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Estrutura 250

Pisos Internos 213
Vedacdo vertical externa =240
Vedacéo vertical interna =220
Cobertura =20
Hidrossanitario =20

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Préaticas de Projeto, Construgcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais,
SEAP - Secretaria de Estado de Administracdo e do Patriménio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencdo de edificacbes — Procedimento.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

17



Ministério da Educagdo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa¢ao
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgédo

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

18



Ministério da Educagdo F ’\DE

Fundo Nacional

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao ce esenolimeno
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST RS

4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta secdo do memorial contém as especificacbes dos elementos construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideracoes Gerais
Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado,
do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informacBes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacdes, deverdo
ser consultados os projetos de estruturas.
Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2. Caracterizacdo e Dimens&o dos Componentes

41.2.1. Fundacgbes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo é funcédo das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréo
fornece as cargas da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno.

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundagbes basico, baseado em
previsdes de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer
custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se
ou ndo do projeto bésico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de
fundacdes , em total obediéncia as prescricdes das Normas préprias da ABNT. O projeto
executivo confirmard ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, 0 projeto executivo elaborado devera ser
homologado pela Coordenagéo de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Deverd ser adotada uma solucdo de fundagcbes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na
combinacdo destas andlises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo € 0 menor prazo de
execugao.

4.1.2.1.1. Fundacdes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagéo direta € uma opgédo interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspec¢éo do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagéo.
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As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacao
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificacdo serd executada.

Este projeto contempla uma fundacgdo do tipo sapata calculada para uma taxa de
resisténcia do solo de 2kg/cmz2 considerando o solo homogéneo.

Caso essa taxa, onde serd executada a obra, seja inferior a 2kg/cm? as fundacdes
deverdo ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitacdo deste projeto de
fundagéo quanto para elaboracdo de novo projeto, devera ser imitida ART de elaboragéo de
projeto de fundacdes.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinacgdo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

Referéncias: TIPO1-SFS-PLD-GERO0-03_RO01 — Sapatas — Locacao de obra e
planta de cargas;
TIPO1-SFS-PLD-GERO0-04_RO1 — Sapatas — Detalhamento das sapatas;
TIPO1-SFS-PLD-GERO-05_RO01 — Sapatas — Detalhamento das sapatas.

4.1.2.1.2. Fundacdes Profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade € necessario recorrer as fundacbBes profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percusséo ou pela prévia perfura¢éo do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

Este projeto contempla uma fundacdo do tipo estaca calculada para uma taxa de
resisténcia do solo de 2kg/cm? considerando o solo homogéneo.

Caso essa taxa, onde sera executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2 as fundacfes
deverdo ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitagdo deste projeto de
fundacdo quanto para elaboracdo de novo projeto, devera ser imitida ART de elaboracao de
projeto de fundagdes.

Referéncias: TIPO1-SFN-PLD-GERO-01_RO1 — Fundacdo blocos sobre
estacas — Locacéo de obra e planta de cargas;
TIPO1-SFN-PLD-GERO0-02_R01 - Fundagédo blocos sobre
estacas — Detalhamento dos blocos;

4.1.2.2. Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.3. Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.2.4. Muro Frontal

O muro frontal serd executado com pilares em concreto armado distanciados
conforme projeto e preenchidos com alvenaria de blocos de concreto. Os projetos
obedecerédo aos procedimentos de execuc¢ao prescritos abaixo e rigorosamente 0s projetos.
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Referéncias: TIPO1-SCO-PLD-MURO0-18_RO01 - Muro Frontal - Forma e Armagéo.

4.1.2.5. Abrigo do Gas
O abrigo de gés serd executado em paredes de concreto e obedecerdo aos
procedimentos de execugao prescritos abaixo e rigorosamente 0s projetos.

Referéncias: TIPO1-SCO-PLD-GASO0-19 RO1 - Abrigo do géas - Forma e Armacao.

4.1.3. Sequéncia de execucao
4.1.3.1. Fundacgdes

4.1.3.1.1. Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacdo de cada edificacao.
A determinacdo dos volumes devera ser realizada através de sec¢bes espacadas entre si,
tanto na direcdo vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverd incluir os aterros
necessarios para a implanta¢éo da obra, bem como o aterro do caixao.

4.1.3.1.2. Langamento do Concreto:

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de fundacéo, as
cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de 4gua nas valas
da fundacgéo, deveré haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hip6tese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como forma lateral.

4.1.3.2. Superestrutura

Formas

O dimensionamento das formas e dos escoramentos serd feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas estardo limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a
absorcdo da 4gua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo aplicados na
superficie da forma antes da coloca¢éo da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secéo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverdo ser contra ventados para evitar
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo verificados e

corrigidos permanente antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e

atentando-se para os prazos recomendados:
- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente

espacados;
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de

argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto,
antes do lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado,
deverdo passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de
corrosao, defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posi¢cdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas
com nata de cimento, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacéo da forma e o langcamento do concreto. Antes do lancamento do concreto a
nata devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracéo da
obra o permitir, e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma so6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa
dos mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acao dos raios solares, com sacos, lonas
ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e
gue essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao
serd imediata, 0 que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob
presséao.

A concretagem sO podera ser iniciada apos a colocacdo prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.
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Preparo do concreto deverd ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apds o langamento agua no
cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

N&o serd permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apos o langamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo ou por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipétese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem", vazios ou
demais imperfeicbes, a Fiscalizacdo fard exame da extensdo do problema e definira os
casos de demolicdo e recuperacao de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de
concreto, etc., serdo empregados fios de aco com didmetro de 5 mm, comprimento total de
50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.

Lancamento

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; nédo sendo
possiveis as calhas, o concreto seré langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior ser4 colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langcado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nédo
seja levado pela 4gua de infiltracdo.

N&o sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura
com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda
da argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitdvel, poderd ser
admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo
deverd iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o
fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada
de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a temperatura
serd mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
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Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

C) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a
subsequente retracdo térmica;
e) Peliculas de cura quimica.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de

prova,;
- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova

cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execuc¢éo de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinacdo do médulo estético de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, Acdes e segurancga has estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento;
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4.2. SISTEMA DE VEDAC;AO VERTICAL - PAREDES E/OU PAI NEIS
4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

42.1.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos 9x19x19cm , de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Comprimento: 19 cm;

Tijolos ceramicos 9x19x39cm , de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Tijolos cerdmicos 14x19x39cm , de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

4.2.1.2. Sequéncia de execucao:

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e
espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construcdo, os alinhamentos das paredes externas e internas
devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo,
através de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliéncias, vaos de
portas e janelas, etc., devem ser marcados atraves de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalacbes sé
podem ser iniciados apos a execuc¢do do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcacao das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vdos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.

O armazenamento e o transporte serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condicdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pilhas n&o superiores a 1,5m de altura.

Apos o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se 0s residuos de
argamassa.

4.2.1.3. Conexodes e interfaces com o0s demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execucdo da alvenaria.

Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adicdo de
adesivo, além da utilizacdo de tela quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino,
arruela e cartucho Hilti.
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4.2.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Alvenaria de vedac&o com tijolo ceramico de 9x19x39  cm

- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traco 1:2:8.
Espessura final de 15cm - conforme indicacdo em projeto;

- soculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicacdo em projeto;

Alvenaria de vedacéo com tijolo ceramico de 14x19x3  9cm
- paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamassa traco 1:2:8.
Espessura final de 20cm - conforme indicagdo em projeto;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01 - Fachadas
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéo de piso

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 6460, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia
a compressao;

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria,;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensbes -
Padronizacdo;

_ABNT NBR 8545, Execugédo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacéo - Terminologia e requisitos;

_ABNT NBR 15270-3, Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural e de vedacao - Métodos de ensaio;
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4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto -  Cobogés

4.2.2.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
Pecas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade,

leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrilica
segundo cor indicada no quadro de cores. Compdem o painel em cobogods, base, pilares e

testeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto.
- Peca: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

Modelo /Peca Especificagcédo de Cor Cor

Opalina

Modelo Taco chinés ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho

Modelo 4 pontas ref. C038 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256

Modelo Quadriculado 16 furos (laranja)

) Verde Boemia — ref. B315 (verde)
Modelo Quadriculado 16 furos

Modelo Quadriculado 16 furos Cor natural (concreto)

4.2.2.2. Sequéncia de execucéo:
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

4.2.2.3. Conexo0es e interfaces com os demais elementos construtivos
Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento

da interface com fechamentos laterais e superior.

4.2.2.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Painel do hall de entrada. h=210 cm - cores especificadas em projeto, conforme

quadro de cores.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br
28



Ministério da Educagdo F’\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao Fundo Naclonal
Coordenagio Geral de Infra-Estrutura - CGEST S egese

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01- Fachadas

4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos;

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto
4.2.3.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questao, embutidas na alvenaria.

4.2.3.2. Sequéncia de execucao:

Sobre os véos de portas e sobre/sob as janelas deverdo ser construidas vergas de
concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderdo, para além
dos vaos, 20 cm para cada lado. Quando os vaos forem relativamente préximos e na
mesma altura devera ser executada verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos devera ser feito um célculo para
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderdo ser com blocos
canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e
estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida a utilizacdo de verga pré-
moldada com fck 20Mpa.

4.2.3.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Em todas as esquadrias do projeto

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01- Cortes
TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15 R01 — Esquadrias - Detalhamento

4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Portas e Janelas de Aluminio
4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima 6mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificacdo, observar a tabela de
esquadrias (Anexo 7.3.)

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros serdo do tipo liso incolor, miniboreal e temperado liso incolor com
espessuras de 6mm, 8mm e 10mm, conforme projeto de esquadrias.
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4.3.1.2. Sequéncia de execucado

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execucdo do
chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver
vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricacéo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

4.3.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A instalacdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais
importante deste topico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas
também deverao estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de
chumbadas.

4.3.1.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro,
conforme projeto.

Janelas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro,
conforme projeto.

Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.).

Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15_RO01 - Esquadrias - Detalhamento

4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacdes - Parte 1: Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacGes - Parte 2: Requisitos e
classificacéo;

_ Obras Publicas: Recomendacdes Béasicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de
Obras de Edificacdes Publicas (22 edi¢do): TCU, SECOB, 2009.
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4.3.2. Portas de Madeira

4.3.2.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5¢cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deveréo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencéo de
mais seguranca, deverdao ser utilizados cilindros reforcados. As portas internas poderéo
utilizar cilindros comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a NBR
9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, serdo
colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa
metalica resistente a impactos, conforme projeto.

4.3.2.2. Sequéncia de execucao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas deméos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnigdes deverdo obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizacdo e execucdo, as indicacbes do projeto arquitetdbnico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocacédo e fixacdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e o0s
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforcos nas
ferragens para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.

4.3.2.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico
cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metélica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15 RO1 - Esquadrias - Detalhamento
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4.3.2.4. Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacGes - Parte 1: Terminologia
simbologia;

__ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacbes - Parte 1. Requisitos.

4.3.3. Porta de Ferro

4.3.3.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Todo material a ser empregado deverd ser de boa qualidade e sem defeito de
fabricacdo. Todos os quadros, fixos ou moveis, serdo perfeitamente esquadrinhados ou
limados, de modo que desaparecam as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura da
esquadria devera ser rigida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas limadas.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa testa, etc.,
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros
artificios.

As serralherias serdo entregues na obra, protegidas contra oxidacdo, dentro das
seguintes condi¢des:

A superficie metélica sera limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecanicos,
quer por processos quimicos e depois recebera anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE,
nao se admitindo o uso de zarcao ou similares.

4.3.3.2. Sequéncia de execucao:

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e
ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto.

Todas as pecas de ferro desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo
amarelo quando se destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou cromado quando fixarem
pecas com estes acabamentos.

A colocacdo das esquadrias devera ser nos vaos e locais preparados e com 0s
respectivos chumbadores e marcos para fixagao.

Apoés a fixacdo definitiva, devera ser certificado o nivelamento das esquadrias e 0
seu perfeito funcionamento.

Os acessorios, ornatos e aplicagBes das serralherias serdo colocados apds o0s
servicos de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, até a conclusdo da
obra.

4.3.3.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Estrutura de barra chata em aco galvanizada (6x4cm) preenchida com chapa de
aco carbono perfurada galvanizada ou tela emago galvanizado;

- Trinco e ferrolho em ferro;

- Dobradicas em chapa com parafuso;
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- Todas as pecas receberdo pintura com tinta esmalte na cor cinza claro ou na cor
branco gelo;
Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3.).

Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15 RO1 - Esquadrias - Detalhamento

4.3.3.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacfes - Parte 1: Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e
classificacéo;

_ Obras Publicas: Recomendacdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificacdes Publicas (22 edi¢do): TCU, SECOB, 2009.

4.3.4. Portas de Vidro

4.3.4.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material:
Portas em vidro temperado de espessura 8 e/ou 10mm, dimensdes e caracteristicas
conforme projeto e especificacao.

4.3.4.2. Sequéncia de execucao:
Sistema de fixacao, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas
de correr, conforme detalhamento e especificages em projeto.

4.3.4.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15 RO01- Esquadrias - Detalhamento

4.3.5. Fechamentos de Vidro do Patio (opcional)

4.35.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regifes Frias - Esquadria de aluminio para
fechamento do patio coberto e refeitdrio, conforme detalhamento de projeto.

4.3.5.2. Sequéncia de execucao:
Sistema de fixacdo para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.

4.3.5.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15 RO01- Esquadrias - Detalhamento
TIPO1-ARQ-PCD-RFRO0-18_R01 - Complemento para regides frias
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4.3.6. Telas de Protecdo em Nylon

4.3.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Tela de protegéo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas &reas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é
composto de tela cor cinza*, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacéao.

- Dimens®es variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, podera ser usada também a tela
na cor azul.

4.3.6.2. Sequéncia de execucao:

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha
para vedagao. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria,
com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.3.6.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Esquadrias especificas do bloco de servi¢os, conforme indicagcdo em projeto.

Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15_RO01 - Esquadrias - Detalhamento
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01 - Fachadas

4.3.7. Vidros e Espelhos

4.3.7.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Os vidros das esquadrias serdo do tipo temperado liso incolor de 6mm e 8mm
conforme o caso e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto especifico.

A diviséria em vidro sera do tipo vidro incolor 10mm com pelicula jateada, sera
instalada na sala de amamentacéo, conforme projeto, sendo duas folhas fixas de 0,85 x
2,10m e uma porta de correr de 0,80 x 2,10m.

Os vidros a serem empregados nas obras nao poderdo apresentar bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos
guebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relagéo ao requadro de encaixe.

Os vidros temperados ndo poderdo ter contato direto com seu sistema de fixacao,
sendo isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartdao apropriado.

Os espelhos terdo as dimensdes indicadas no projeto com espessura de 4mm. Serdo
fixados na parede com filetes de silicone.

4.3.7.2. Sequéncia de execucao:

Antes da colocacgéo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo bem limpos e
lixados; os vidros serdo assentes entre as duas demaos finas de pintura de acabamentos.

As chapas de vidro deverdo sempre ficar assentes em leito elastico, quer de massa
(duas demaos), quer de borracha; essa técnica ndo sera dispensada, mesmo quando da
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fixac@o do vidro com baguete de metal ou madeira.

As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressdo uniforme ao longo
das bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar
etiguetado com a identificacdo do caixilho em que serd instalado, para evitar manuseio
desnecessério.

Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para
gue nao haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha.

O armazenamento das chapas de vidro sera efetuado de maneira cuidadosa, em
local adequado, onde ndo seja possivel o acumulo de poeira ou condensacdo das chapas.
O prazo de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras devera ser o menor
possivel, a fim de se evitar danos em sua superficie.

4.3.7.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Para especificagcéo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3).
Referéncias: TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-12-15_RO01 - Esquadrias - Detalhamento

4.4. COBERTURAS
4.4.1. Estrutura Metdlica

44.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Trelicas em aco galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme especificacbes do
projeto de estruturas metalicas.

Refere-se ao conjunto de elementos metdalicos, necessarios para a fixacdo e
conformacdo do conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metalica da
cobertura, elementos como trelicas espaciais, tesouras, tercas, maos francesas, longarinas,
pecas de fixacdo e contraventamento, necessario para a fixacdo e conformac¢édo do conjunto
do telhado.

A estrutura metalica do telhado serd apoiada sobre estrutura de concreto armado ou
engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificacées do
fabricante de telhas.

A estrutura metalica sera executada em aco resistente a corrosdo atmosférica, com
resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 300 Mpa, a resisténcia a ruptura minima (f,) de
415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: dever&do
respeitar dimensées minimas, conforme normas especificas. Parafuso ASTM A325 com
resisténcia ao escoamento minimo (f,) de 635 MPA e resisténcia a ruptura minima (f,) de
825 Mpa.

Toda a estrutura metalica receberd pintura com uma deméao de primer anticorrosivo
alquidico na cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de pelicula seca. A seguir sera
aplicada pintura com esmalte sintético, com demaos necessarias para o total recobrimento
das pecas.
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4.4.1.2. Sequéncia de execugao:
Antes da execucgdo da estrutura metalica deverdo ser concluidas as instala¢des de
aguas pluviais e hidraulica.
Somente apos estes servicos podera ser liberado a execucéo da estrutura metélica e
posterior fechamento da cobertura.

4.4.1.3. Aplicacdo no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Pétio Coberto — Bloco C,
conforme especificagdo em projeto de estrutura metalica.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GERO0-11_RO01 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO1-SMT-PCD-GERO0-01-08_RO01 - Estrutura Metalica
TIPO1-SMT-PLE-GERO0-09-12_RO01 - Estrutura das Telhas

4.4.1.4, Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5004, Chapas finas de aco de baixa liga e alta resisténcia
mecanica;

- ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa
liga, resistentes a corrosédo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos;

- ABNT NBR 6120, Cargas para o célculo de estruturas de edifica¢des;

- ABNT NBR 6123, Forcas devidas ao vento em edificacdes;

- ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

- ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural,

- ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins
estruturais;

- ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e néo revestido — Corrosao por
exposi¢ao a névoa salina;

- ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e ndo revestido — Corroséao por
exposicao ao didxido de enxofre;

- ABNT NBR 8681, A¢des e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios;

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aco de edificios em
situacao de incéndio — Procedimento;

- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio;
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4.4.2. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche”

4421, Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Serdo aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em
PIR, fixadas sobre estrutura metélica em aco galvanizado.

Largura util:  1.000mm
Espessura: 30 mm

Comprimento: Conforme projeto

b

& - A\
—_— - —,—_/Q
500
| |30
=

A A
o
S \ | -

_126 68 _| 70 —8

largura util 1000
“eisdidss e (mm) largura total 1085

Arruela de
EPDM

Parafuso
Ponta Broca Ecoseal Fita Tacky Tape”

9,5mm

A fixagao na onda alta
garante a estanqueidade.

Enca\xeT

macho-fémea

As telhas sé&o do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:

- Revestimento superior em aco pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,43mm
ou #0,50mm.

- Ndcleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38
a 42 kg/ms.

- Revestimento inferior em aco galvalume (para os blocos A e B) e em ago pré-
pintado, na cor branca (para o Péatio Coberto) de espessura #0,43mm.

- Modelo de Referéncia: Isotelha IF30mm 6kg/m?

4.4.2.2. Sequéncia de execucao:

A aplicacdo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixacdo deve
ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixacdo deve ser
reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar
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encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixacdo. Todos os elementos de fixacdo
devem seguir as recomendacdes e especificagdes do fabricante.

4.4.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixacbes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme
descritas na sequencia de execucdo. Os encontros com empenas e fechamentos verticais
em alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragdes de agua. Os encontros
dos planos de telhado com planos haorizontais deverdo receber calhas coletoras, conforme
especificagéo e detalhamento de projeto.

4.4.2.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Telhados de toda a creche.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GERO-11_RO01 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO1-SMT-PLE-GERO0-09-12_RO01 - Estrutura das Telhas

4.4.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 14514: Telhas de aco revestido de sec¢éo trapezoidal - Requisitos;
_ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixacdo de telhas de

fibrocimento — Dimensdes e tipos — Padronizacao;

4.4.3. Rufos Metalicos

4.4.31. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:
Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou aco galvalume, conforme
especificagbes do projeto de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm;
Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:
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- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm;
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:

4.4.3.2. Sequéncia de execucao:

Todos os encontros de telhas com paredes receberdo rufos metalicos. Um bordo
serd embutido na alvenaria, e o outro recobrira, com bastante folga, a interse¢céo das telhas
com a parede.

4.4.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificacdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverdo ser
embutidos nas alvenarias.

4.4.3.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria
vertical;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GERO0-11_RO01 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO1-SMT-DET-GERO0-12-R01- Detalhes

4.4.4. Calhas Metdlicas

4.4.4.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, n°® 24 — chapa de #0,65mm —
ou n° 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura;150 mm;
Largura: 300mm; Aba 15 mm.
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4.4.4.2. Sequéncia de execucao:

As calhas deverdo ser executadas antes da finalizagdo do recobrimento das telhas.
Deverdo ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a
limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

4.4.4.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deverdo ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As
telhas deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltracoes.

4.4.4.4, Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GERO0-11_RO01 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes

444.4.1. Normas Técnicas relacionadas:

__ABNT NBR 10844: Instala¢cGes prediais de aguas pluviais - Procedimento;
_ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessérios - Requisitos, projeto
e instalacao;

4.4.5. Pingadeiras em Concreto

445.1. Caracterizacédo do Material:

Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
para proteger as superficies verticais da platibanda da 4gua da chuva.

- Dimensbes: Conforme especificado no projeto.
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4.45.2. Sequéncia de execucao:

Apoés a execucdo da platibanda e sua devida impermeabilizacdo, devem-se assentar
as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.
A unido entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetracdo
de aguas pelas juncdes. Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com especificacédo
indicada pelo modelo referéncia.

4.4.5.3. Conex0es e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente apds a impermeabilizacdo das
calhas. A manta de impermeabilizacdo cobre toda a superficie da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4.45.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-COB-GERO-11_RO01 - Cobertura
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes

4.5. IMPERMEABILIZAQAO

Os servicos de impermeabilizagdo terdo primorosa execugdo por pessoal que
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, 0os quais deverdo obedecer rigorosamente as
normas e especificacdes a seguir:

Para os fins da presente especificagao ficam estabelecidos que, sob a designacéo de
servicos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto €,
assegurar, mediante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposicdes, a perfeita
protecdo da construg¢do contra penetracdo de agua.

Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais serd apenas uma das condicbes
fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo serd “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificacOes estruturais da obra e contando que tais deformagbes sejam
previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacdes.

Durante a realizacdo dos servi¢cos de impermeabilizacéo, sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente
afeitos aqueles servicos.

4.5.1. Emulsdo Asfaltica

45.1.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:
Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicacéo a frio sem emendas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;
- Modelo de Referéncia: Vedapren manta liquida.
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45.1.2. Sequéncia de execucao:

A base deve estar limpa e seca, sem impregnagdo de produtos que prejudiquem a
aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da
regularizagdo. No piso, executar regularizagcdo com argamassa desempenada e né&o
gueimada no traco 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento minimo de 0,5% em areas
internas e 1% em areas externas, em dire¢do aos coletores de agua.

No rodapé, executar regularizacdo com argamassa no traco 1:3 (cimento:areia
média) arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar
uma area com altura minima de 40 cm com relacdo a regularizacdo do piso e 3 cm de
profundidade para encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e
a argamassa de regularizacdo, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e
chapiscos.

O produto € aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicacdo, com intervalo
minimo de 8 horas entre cada demdo, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a
impermeabilizacdo deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizacdo. Finalizada a
impermeabilizagdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a
temperatura, ventilacdo e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do
sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

45.1.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e molhaveis
(banheiros, varandas, cozinhas e areas de servico).

45.1.4. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 8521: Emuls@es asfalticas para impermeabiliza¢éo;

__ ABNT NBR 9574: Execuc¢do de impermeabilizacédo - Procedimento;
_ ABNT NBR 9575: Impermeabilizagéo - Selecdo e projeto;

4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre
o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.6.1. Paredes externas - Pintura Acrilica

46.1.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material
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As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.
- Modelo de Referéncia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.

4.6.1.2. Sequéncia de execucao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se o0 enchimento dos
rasgos feitos durante a execucdo das instalacoes, a limpeza da alvenaria, a remocao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formacao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apés
esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o
recebimento de pintura acrilica.

4.6.1.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberéo
revestimento ceramico conforme especificagédo de projeto.

Barrado dos solarios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticais dos solarios e das varandas - Cor azul escuro

Paredes em geral - cor Branco Gelo

Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01 - Fachadas

4.6.1.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcdo civil — Tintas para edificagbes nao
industriais — Classificacao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construcdo civil - Execucdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparacgdo de superficie.

4.6.2. Paredes internas - Areas Secas - Circulagbes e Patio

4.6.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Revestimento em cerdmica 10x10 cm, para areas internas, nas cores amarelo e
branco com rejuntamento em epdxi na cor cinza platina, conforme aplicacdes descritas no
item. 4.7.2.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichacéo; cor amarelo, brilho;

- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipicha¢ao; cor branco, brilho;
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4.6.2.2. Sequéncia de execucédo

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

4.6.2.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo

- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m — Cor Branco

Acima da ultima fiada, haverd pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa
corrida PVA.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01 - Fachadas

4.6.2.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento.

4.6.3. Paredes internas - Areas Secas - Areas Admin istrativas

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicacdes no projeto), receberao
pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

4.6.3.1. Caracterizagcédo e Dimensdes dos Materiais:

Pintura acrilica:
- As paredes deveréo ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM;
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor MARFIM, ou equivalente.

4.6.3.2. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Todas as paredes internas dos ambientes da area administrativa (administracao,
secretaria, sala de professores, almoxarifado, depdsitos).

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes

4.6.3.3. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcdo civil — Tintas para edificagbes nao
industriais — Classificacao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construcdo civil - Execucdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparacgdo de superficie.
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4.6.4. Paredes internas - Areas secas - Areas Pedag 0gicas

As paredes internas das areas de salas de atividades, (ver indicagdes no projeto)
devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberdo pintura epdoxi até a altura de
0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) de 0,10m de largura
em madeira, onde serdo fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

4.6.4.1. Caracterizagcédo e Dimensdes dos Materiais:

Pintura epoxi:

- Revestimento em pintura epdxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com
indicacdo especifica em projeto, do piso a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epéxi esmalte. Cores:

Especificacdo de Cor Cor

Opalina- ref. Z037 (azul)

Amarelo Nacho - ref. C038 (amarelo)

Batida de péssego — ref. B256 (laranja)

Verde Boemia — ref. B315 (verde)

Faixa de madeira (10cm):

- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento ceramico (do piso a altura de 0,90m), acabamento com pintura
esmalte na cor branca.

- Modelo de referéncia: tdbua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regido).
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Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverdo ser pintadas, com tinta
acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO - da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.6.4.2. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula e sala multiuso).

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01 - Cortes

4.6.5. Paredes internas - Areas Molhadas

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico, por vezes do piso ao teto, por
vezes até determinada altura, conforme especificagdo de projeto. Com a finalidade de
diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificacdo de ceramica
para todos, as paredes receberéo faixa de ceramica 10x10cm nas cores vermelha (feminino)
e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificacdo de projeto. Abaixo dessa faixa,
serd aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida PVA, conforme esquema de cores definida no projeto.

4.6.5.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30x40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x
40 cm.

- Serd utilizado rejuntamento epOxi cinza platina com especificacdo indicada pelo
modelo referéncia.

Ceramica (10x10cm):
Revestimento em ceramica 10x10cm, para areas internas, nas cores azul escuro e

vermelho com rejunte epOxi na cor cinza platina, conforme aplicacbes descritas no item.
4.7.4.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichacdo; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichacao; cor azul escuro, brilho;

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO.
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- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

4.6.5.2. Sequéncia de execucao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A Ultima demao de tinta devera ser feita apds instalacbes das portas e divisorias
guando da finalizacdo dos ambientes.

4.6.5.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Bloco A - Areas de Servigos (ver indicacBes em projeto) - Ceramica branca 30x40
de piso a teto;

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestiarios (ver indicacdes de projeto) — Ceramica
branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada ceramica 10x10 acima de 1,80m - Cor Azul Escuro
(masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitéarios Infantis unissex - Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01)
fiada acima de 1,80m - cor vermelho - pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitéarios Infantis — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma fiada acima
de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01 - Fachadas

4.6.6. Porticos

4.6.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Revestimento de pintura acrilica aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
Vermelho.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Vermelho, ou equivalente.

4.6.6.2. Sequéncia de execucao:
Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para é&reas externas,
obedecendo rigorosamente a orientacao do fabricante quanto a espessura das juntas.

4.6.6.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Pértico de Entrada - Cor Vermelho
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05-06_RO01- Cortes
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01 - Fachadas
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4.6.7. Teto - Forro de Gesso

4.6.7.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificagdes do fabricante.

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagdo do gesso sao de ago galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4.6.7.2. Sequéncia de execucao:

O forro acartonado € constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em
perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servi¢o de execucao dos forros, deve ser feita a cuidadosa anélise
do projeto arquitetdbnico e das instalagbes, verificando o posicionamento de elementos
construtivos e instalag@es, evitando interferéncias futuras.

Para a execucdo do forro, primeiramente é necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixacdo no teto e/ou ha estrutura auxiliar de perfis metalicos
séo definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixacdo das placas. A fixagéao de

pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixagdo das placas a estrutura, € feita a limpeza e o posterior rejunte dos
bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis
imperfei¢cdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagéo do forro,
com o auxilio de linhas esticadas nas duas direcdes.

4.6.7.3. Conex0es e interfaces com 0s demais elementos construtivos:
As conexdes com 0s elementos verticais de vedacao, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

4.6.7.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Forros de gesso, em todas as areas molhadas, conforme indica¢éo de projeto.
- Referéncias: TIPO1-ARQ-FOR-GERO0-10_RO1 - Forro

4.6.7.5. Normas Técnicas relacionadas:

- ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas
usados como forros;

4.6.8. Teto - Forro Mineral

4.6.8.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama / Resisténcia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacdo de Chama: 25 ou inferior
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- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.
- Modelo de Referencia: Armstrong, Modelo: Encore;

4.6.8.2. Sequéncia de execucao:

O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em
um sistema de suspensdo, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios,
cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificacbes na
paginacao do forro, (ver projeto arquiteténico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalacdo do forro, marcando-se uma
linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta
parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o
nivel de dutos, tubulacdes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel
acomodado na abertura da suspensé&o. Apés a determinagdo do nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira sec¢do dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no maximo.
Em seguida, sdo instalados os perfis T secundarios da beirada e apds, os demais perfis T
principais e os perfis T secundarios.

Para a instalacdo das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metdlicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

4.6.8.3. Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A iluminacéo e outros artefatos ndo devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes préprios.

4.6.8.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicacdo em projeto.
- Referéncias: TIPO1-ARQ-FOR-GERO0-13_RO1 - Forro

4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.7.1. Piso Monolitico em Cimentado Liso

4.7.1.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza
claro, com juntas plasticas niveladas;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

4.7.1.2. Sequéncia de execucao:
Revestimento monolitico possui 6tima resisténcia aos esforcos leves e meédios,
garantindo maior durabilidade, higiene, seguranca e acabamento estético.
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Apoés o lancamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a
obtencdo de um piso com boa planicidade. A regularizacdo deve ser efetuada com o rodo de
corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.

Apos a regularizacdo devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura.

4.7.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4.7.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Soléarios, Varandas e Patio Coberto.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéo de piso

4.7.2. Piso Vinilico em manta

4.7.2.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

- Piso Vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a reducao
da proliferacédo de bactérias.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)

- Modelo de Referéncia: Marca: Tarkett; Linha: Absolute; Colecdo: Elements/Total
Safe; Disponivel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.

4.7.2.2. Sequéncia de execucao:

As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e
isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas;
0 contrapiso deve também estar liso: sem depressfes ou desniveis maiores que 1mm que
nao possam ser corrigidos com a massa de preparacao;

O contrapiso deve receber massa de preparagdo para corre¢cdo da aspereza da
superficie — conforme descricdo no caderno de encargos — e a camada de massa apds
secagem deve ser lixada e o p6 aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrilico
adequado, indicado pelo fabricante do piso.

4.7.2.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A conexdo entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a peca: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso.

Modelo de Referéncia: Marca: Tarkett; Acessorios de PVC - Arremate de rodapé -
9360.

Alternativamente, podera ser utilizado rodapé em PVC flexivel, na cor branca, de
largura 5cm ou 7cm.

Modelo de Referéncia: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinilico plano, altura 5cm ou
7cm — RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RAC5 ou RAC7
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Alternativamente, podera ser utilizado ainda, rodapé em madeira com pintura branca,
de largura 5cm ou 7 cm.

4.7.2.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Areas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso:
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéo de piso

4.7.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7374, Placa vinilica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes -
Requisitos e métodos de ensaio;

_ ABNT NBR 7375, Placa vinilica para revestimento de piso e parede - Verificacdo
da estabilidade da cor sob agéo da luz do dia;

_ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linéleo -
Parte 1: Classificacdo e requisitos;

_ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linéleo -
Parte 2: Procedimento para aplicacdo e manutencéo;

_ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou placa

(régua) vinilica flexivel homogénea ou heterogénea em PVC - Parte 1. Requisitos,
caracteristicas e classes;

4.7.2.6. Substituicbes permitidas:
E permitida a alteragdo das dimensdes da manta, largura e comprimento. N&o é
permitida a substituicdo do piso em manta por placas.

4.7.3. Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.3.1. Caracterizagcédo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;

- Pecgas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura);

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus White, Cor: Branco
(410mm x 410mm);

Marca: Eliane; Colecéo: Cargo Plus White, Cor: Branco (450mm x 450mm);

Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm);

Marca: Incefra Técnica Alta Performance - ref. PS30910 (415mm x415 mm).

4.7.3.2. Sequéncia de execucao:

O piso seréd revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos
em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi
cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.
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4.7.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.7.3.4. Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Ambientes de Servigos, sanitarios e vestiarios, conforme especificagdo de projeto;
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéao de piso

4.7.3.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 9817, Execucdo de piso com revestimento ceramico — Procedimento;

__ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacao;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaios;

4.7.4. Piso em Ceramica 60x60 cm

4.7.4.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentag&@o em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Maxigres Cargo White, Cor:
Branco, acabamento brilhante (600mm x 600mm).

4.7.4.2. Sequéncia de execucao:

O piso seréd revestido em ceramica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacgadores plasticos
em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epoxi
cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

4.7.4.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.7.4.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Ambientes Administrativos, refeitério e circula¢des, conforme indicagédo de projeto;
- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacdo de piso
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4.7.4.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 9817, Execuc¢do de piso com revestimento ceramico — Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacao;

__ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos
de ensaios;

4.7.5. Soleira em granito

4.7.5.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacéo as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.7.5.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois
ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4.7.5.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes
onde ha mudanca da paginac¢éo de piso;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéao de piso

4.7.5.4. Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.7.6. Piso em Concreto desempenado

4.7.6.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura).

4.7.6.2. Sequéncia de execucao:

Seré&o executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco
1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levaréo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
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acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de &gua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.6.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Soléarios, calgadas externas e acesso ao bloco administrativo;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacdo de piso

4.7.6.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 12255:1990 — Execucéo e utilizacdo de passeios publicos.

4.7.7. Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.7.7.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia, travados
por meio de contencdo lateral e atrito entre as pecas. Permitem manutencdo sem
necessidade de quebrar o calgamento para a execugéo da obra.

Opcéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;
- Dimensbes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

ou;

Opcéo 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.

- Dimensobes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

4.7.7.2. Sequéncia de execucao:

- Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltrag@o das aguas.

4.7.7.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Estacionamento, carga e descarga, Péatio descaoberto;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéao de piso

4.7.7.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de
ensaios;

__ ABNT NBR 9781:1987 - Pecas de concreto para pavimentacédo - Especificacao;
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_ ABNT NBR 9780:1987 - Pecas de concreto para pavimentacdo - Determinacdo da
resisténcia a compressao.

4.7.8. Piso em Areia filtrada ou Grama Sintética
4.7.8.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Opcéo 1: Areia
A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A

areia, aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as
guedas por deslocagao, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor ludico-pedagdgico que devera ser
totalmente separado da area de seguranca dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de Referéncia: areia lavada grossa
ou;

Opcao 2: Grama Sintética

- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m? é composta
por 100% Polietileno. Trata-se de um material de facil manutencédo e limpeza, altamente
indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento.

- Grama sintética de 12mm ou 20mm;
- Modelo de Referéncia: grama sintética 12mm Playgrama.

4.7.8.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto
pré-fabricado, que ird conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Municipio opte pela
grama sintética, além o meio-fio também ser necessario, deve-se pavimentar uma base
(concreto, ceramica ou pedra) para instalacao das placas.

4.7.8.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Parquinho ou Playground;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéao de piso

4.7.8.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para
pisos absorventes de impacto.

_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos téxteis de piso - Determinacao da resisténcia
a abraséo - Método de ensaio.
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4.7.9. Piso Tatil - Direcional e de Alerta

4.7.9.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Piso cromo diferenciado tétil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e
pré-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso
adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizacdo do tipo Integrado (de borracha), para uso em
areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e externas (cimenticio).

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em é&reas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relacdo
ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensobes: placas de dimensdes 300x300 , espessura 7mm,

- Modelo de Referéncia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tétil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em areas internas e externas.

- Dimens@es: placas de dimensdes 250x250 , espessura 20mm,

- Modelo de Referéncia: Casa Franceza; Cores: mostarda;

4.7.9.2. Sequéncia de execucao:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser
feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e rustico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura de cola branca e
agua na proporcao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o0 piso
adjacente (cimento desempenado).

4.7.9.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
N&o deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no
préprio relevo (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

4.7.9.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Na sinalizacdo da circulacéo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetdnico e obedecendo aos
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;
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- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PGP-GERO0-09_RO01 - Paginacéo de piso

4.8. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

4.8.1. Loucas
Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das cubas
e dos lavatérios, o projeto padrdo adota todas as loucas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.8.1.1. Caracterizacdo do Material:
Os modelos de referéncia estdo indicados no anexo 8.2. Tabela de Especificacdes
de Loucas e Metais.

4.8.1.2. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-27_R01 - Ampliaces
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01 - AmpliacGes

4.8.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisi¢cdo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos 0s metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territorio nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Seréo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos 0s
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orcamentéria, seguindo o padréo de qualidade das pegas
aqui especificadas.

4.8.2.1. Caracterizacdo do Material:
Os modelos de referéncia estdo indicados na 8.2. Tabela de Especificacbes de
Lougas e Metais.

4.8.2.2. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-27_R01 - AmpliacGes
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01 - AmpliacBes

4.8.3. Bancadas, Prateleiras, Divisoérias e Peitoris em Granito

4.8.3.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimens®es variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- Altura das Divisérias: Painéis de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,20m nos
sanitarios infantis (vdo com altura de 15cm do piso ao inicio do painel);
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- A altura das bancadas: variavel - 60cm e 90cm. *Ver cada ambiente ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactério, fraldarios e salas
de aula deverdo ser instaladas a 90cm do piso.

- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias.

4.8.3.2. Sequéncia de execucao:

A fixacdo das bancadas de granito sé poderd ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, haver4d Y parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixagdo com méo francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberdo apoio em méo francesa metalica, conforme especificacdo e detalhamento em
projeto.

4.8.3.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactario, Higienizacao, Salas de aula;

- Sanitérios: Creche Il, Creche Il, Multiuso, Administragédo e Servigos.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-27_RO01 - Ampliacdes
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01 - Ampliacbes

4.8.4. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido

4.8.4.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

MDF de espessura minima de 2cm, revestido com laminado melaminico, cor branca,
acabamento fosco.

- Dimens®es variaveis, conforme projeto.

- Espessura do MDF: 20mm.

4.8.4.2. Sequéncia de execucao:
A fixacdo das prateleiras e pecas dos escaninhos em MDF devera ser feita com
parafusos e buchas de fixacdo, e/ou méos francesas metalicas.

4.8.4.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Rouparia, Multiuso, Creche I, Il e Creche II;

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-27_RO01 - Ampliacdes
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01 — Ampliacdes
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4.8.5. Elementos Metalicos - Portdes e Gradis Metalicos - Fechamento Metalico
Fixo

4.8.5.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material

Gradil e portdes metalicos compostos de:
- quadros/perfis estruturais em tubo de aco carbono galvanizado a fogo, tipo
industrial,

Tratam-se de portBes formados com perfis metélicos quadrados de 6cm, soldados
em barras horizontais (inferior e superior) com tela de ago galvanizado, pintados na cor
branca (conforme projeto).

De acordo com o projeto padréo fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),
haverd fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metdlicos e tela de aco
galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 0,62m de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, 0 ente requerente
podera utilizar-se do padréo de fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu
terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

4.8.5.2. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Portéao principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada.
As folhas deveréo ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais.

- portBes laterais, auxiliares, conforme especificacbes de projeto.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PLE-PRTO0-17_RO01 - Portdo e Muros - Planta e Elevacéo

4.8.6. Elementos Metalicos - Chapa Perfurada

4.8.6.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

- Fechamento de chapa de ago carbono, perfurada, galvanizada, soldada nos perfis
metalicos, na cor cinza claro, conforme projeto.

- Dimens@es: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e comprimentos —
conforme detalhamento de projeto.

EC=13,8mm

D=9,52mm

DISF'OSI(;ﬁO DOS FUROS:
Altermada longitudinal

4.8.6.2. Sequéncia de execugéo
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A Chapa metdlica perfurada deve ser instalada acima do peitoril de 1,00m. Os
montantes e o travamento horizontal dever&o ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabéao,
ferrugem ou qualquer outro contaminante.

4.8.6.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fechamento dos soléarios, varandas, conforme indicado em projeto.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07-08_RO01- Fachadas — Detalhamento

4.8.7. Castelo d’agua

O projeto padrdo de Instalagbes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D’Agua com capacidade para 30 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura
metalica cilindrica, confeccionada em aco carbono, sendo pintura externa em esmalte
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epoxi com certificado de potabilidade.

O Municipio podera optar pelo modelo de Castelo D’Agua composto por anéis de
concreto pré-fabricado, respeitando as dimensdes fornecidas no projeto do castelo d’dgua
metalico.

4.8.7.1. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Referéncias: TIPO1-HAG-DET-GERO-11_RO01- Detalhes - Castelo D’Agua

4.8.8. Mastros para Bandeira

4.8.8.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentacdo de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificacdo em projeto. Para sua fixacdo deve ser executada
base em concreto.

4.8.8.2. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Area frontal externa.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_RO01 - Planta Baixa
TIPO1-ARQ-PCD-GERO0-16_RO01-Detalhamento Mastros para Bandeiras e Rampa

4.9. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que poderd ser
implantada nos terrenos padronizados. Caso o0 ente requerente dispuser de terreno com
area superior ao padrao adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo devera ser
custeado pelo proprio requerente. Caso o0 ente requerente desenvolva projeto proprio de
paisagismo, sua execucao ficara a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de financia-lo.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginacdo de piso externo exerce
influéncia nos acessos a escola e consequentemente no projeto do muro / portées.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

60



Ministério da Educagdo FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao ggggsg‘;g’;’;;;fe”n_f;
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST RS

4.9.1. Forracdo de Grama

4.9.1.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar
folhas densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formacdo de tapete verde
uniforme e ornamental. A forracdo deverd ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato
proporciona maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e
plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

49.1.2. Sequéncia de execucao:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo deverd receber adubacéo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalacdo devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forracdo deve ser irrigada por aproximadamente um més.

4.9.1.3. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
Areas descobertas e jardins, conforme indicac&o de projeto.

- Referéncias: TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_RO01 - Paginacédo de Piso
TIPO1-ARQ-IMP-GERO0-01_RO0L1 - Implantacdo
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5. HIDRAULICA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

63



Ministério da Educagdo FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao e
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagdo

5.1. INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrdo Creche Tipo 1
foram consideradas as populacdes equivalentes ao nimero de usuarios previstos para o
estabelecimento.

Por se tratar de um projeto padrdo desenvolvido para atender todo o territorio
brasileiro este projeto devera ser submetido para aprovagdo junto a concessionaria ou outro
o6rgdo competente, visando obter informacfes sobre as caracteristicas da oferta de 4gua no
local da instalagéo objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitagdes nas
vazbes disponiveis, regime de variacdo de pressoes, caracteristicas da agua, constancia de
abastecimento e outras questdes relevantes.

Referéncia: TIPO1-HAG-PLD-GERO0-01-11 RO1

5.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de &agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorio, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupcéo do
abastecimento pela concessionéria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diérios da edificacao.

A 4gua da concessionaria local, ap6s passar pelo hidrdbmetro da edificagéo,
abastecera diretamente o reservatério do castelo d'agua. A agua, a partir do reservatorio,
segue pela coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificagdo, como consta nos
desenhos do projeto.

5.1.2. Ramal Predial

Os hidrémetros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro ter4 dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local
de 4gua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo de 20mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo
de Aguas ao local do hidrdmetro de consumo.

5.1.3. Reservatorio

O castelo d’agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado tera capacidade
total de 30.000 litros sendo divididos em 20.000 litros para consumo e 10.000 litros para
reserva de incéndio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, é destinada a
instalacdo dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incéndio.

Referéncia: TIPO1-HAG-DET-RESO0-11_RO1

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

64



Ministério da Educagdo FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao e
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagdo

5.1.4. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendac0des e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagdes Embutidas

Para a instalagdo de tubulacées embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia dos
limites de corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicéo do tubo.

Nao se permitirhd a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacBes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo das posicdes das
tubulacdes previstas no projeto.

Tubulagbes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagéo de
flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacGes sobre equipamentos
elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido
por camada de concreto simples.

As canalizacbes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizacdo de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.
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Materiais

Toda tubulagdo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada com
tubos de PVC, presséao de servico 7,5 Kgf/cmz2, soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigbes exigidas serdo
rejeitados.

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacéo
Tubulac¢des Rosqueadas

O corte da tubulacdo devera ser feito em secéo reta, por meio de serra propria para
corte de tubos.

As porcdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se 0
acréscimo do comprimento na rosca que ficard dentro das conexdes, valvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverdo ser feito com chaves adequadas, sem interrupgéo e
sem retornar, para garantir a vedacao das juntas.

Testes em Tubulacéo

Antes do recobrimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob presséo 50% superior a pressao estatica maxima
na instalagéo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1Kg/cm?. A
duracdo de prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressdo sera transmitida por bomba
apropriada e medida por mandmetro instalado ao sistema. Neste teste sera também
verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apds a conclusdo das obras e instalacdo de todos os aparelhos sanitarios, a
instalacdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema
devera ser verificado.

Limpeza e desinfeccdo

A limpeza consiste na remocdo de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalacdo predial de 4gua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de agua potével pela instalacdo. Para os procedimentos de
limpeza e desinfeccao verificar as recomendacdes preconizadas na NBR 5626 — Instalacéo
predial de agua fria.
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Disposig0es construtivas

As canalizacOes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizacdo esteja sujeita
a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canalizacao ter prote¢do adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar e nédo
sofrer influéncia de deformacdes ocorridas na edificacéo.

As canalizacbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades
indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificagdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalacéo dos coletores.

Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacdes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecdo, ndo sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexfes adequadas para evitar os esfor¢gdes na tubulagéo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulacido em estado de tens&o permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragcdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacao.
ApoOs o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitird a representacdo do servico “como construido” e servird de cadastro para a
operacdo e manutencdo dessa mesma instalacéo.
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Abaixo segue tabela para orientagdo quanto as alturas que deveréo ser instalados os
pontos de abastecimento de 4gua fria nos ambientes.

Sigla Item INFANTIL ADULTO Diametro
Altura (cm) Altura (cm)
BB Bebedouro comum 60 25mm - 1/2"
BB Bebedouro industrial - 90 25mm -1/2"
BN Banheira 150 - 25mm - 1/2"
CH Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2"
CH Chuveiro PNE 220 220 25mm - 1/2"
DH Ducha higiénica 25 30 25mm-1/2"
DH Ducha PNE 40 50 25mm - 1/2"
LV Lavatdrios 40 60 25mm-1/2"
LV Lavatdrios PNE 60 60 25mm - 1/2"
MLL Magquina de lavar louga - 60 25mm - 3/4"
MLR Magquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4"
PIA Pias cozinha e solarios 40 60 25mm - 3/4"
PR Purificador 90 110 25mm - 1/2"
RP Registro de pressdo - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4"
RP Registro de pressdo - chuveiro PNE 100 100 25mm - 3/4"
RG Registro de gaveta com canopla cromada 180
TQ Tanque - 105 25mm - 3/4"
TE Torneira elétrica fraldario 150 - 25mm-1/2"
VD Valvula de descarga 80 110 50mm-11/2"
VD Valvula de descarga PNE 100 100 50mm-11/2"
VS Vaso sanitario 25 30 50mm-11/2"
VS Vaso sanitario - PNE 35 30 50mm-11/2"
VS Vaso sanitario com caixa acoplada 25 25mm - 3/4"
TP Torneira de parede - 110 25mm - 3/4"
TJ Torneira de jardim 30 30 25mm-1/2"
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5.1.5. Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de 4gua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexBes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificacdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizagéo;

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressao — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa -
Especificacao;

- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico — Especificacéo;

- ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede —
Especificacao;

- ABNT NBR 13713, Instala¢Bes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos
de ensaio;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —

Requisitos;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalacao;

- ABNT NBR 15206, Instala¢des hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de pressao;

- ABNT NBR 15705, Instalacbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;
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- ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitérias —
Requisitos e métodos de ensaio;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo I, da CLT, relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condicbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- DMAE - Cadigo de InstalagBes Hidraulicas;
- EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalacdes Sanitarias Modulares.

5.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais
gue as interligam com as caixas de inspegao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das dguas pluviais provenientes de parte interna
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspeg¢éo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncdes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas
pluviais;

- Caixa de inspecao (Cl): para inspecédo da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

- Ramais horizontais: tubulacdes que interligam as caixas de inspecao e pocos
de visita, escoando &guas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das areas gramadas.

- Referéncias: TIPO1-HAP-PLD-GERO0-01-04_RO1

5.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instala¢éo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendag0es e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais
As calhas serdo confeccionadas com chapas de aco galvanizado, j4 os condutores
verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido.
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Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacfes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Para maiores informagOes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser
empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas.

Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade
da cobertura e 0 mais proximo dela. As calhas ndo poderéo ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metalicas, deverdo ser providas de juntas de dilatacdo e
protegidas devidamente com uma demao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverédo ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serdo alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.
Serdo em tubos de PVC e de didmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais serdo do tipo aéreo. No terraco serdo fixados na laje sob o
piso elevado e laje sobre o forro de gesso. J& os condutores no térreo serdo enterrados.

Tubulagdes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagéo de
flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulacBes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicdes das
tubulagdes previstas no projeto.

Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Disposigdes construtivas
A instalacdo predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
conducdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagbes com outras
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instalacbes prediais. Quando houver risco de penetracdo de gases, deve ser previsto
dispositivo de protegéo contra o acesso deles ao interior da instalagéo.

As canalizacBGes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde néo seja possivel ou onde a canaliza¢@o esteja sujeita
a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canalizacao ter protecdo adequada ou ser executada em tubos reforcados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, deverd haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar e néo
sofrer influéncia de deformacdes ocorridas na edificacéo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esforgoes
na tubulacdo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de
tens&o permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacao.
ApoOs o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitira a representacdo do servigco “como construido” e servird de cadastro para a
operagdo e manutengdo dessa mesma instalagao.

As declividades indicadas no projeto seréo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos
coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto
ao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3 com tampéao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT;

5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680: Dimensdes de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificacdo de tubulacoes;
_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificacdo do desempenho de junta soldavel,

_ABNT NBR 7372: Execucdo de tubulacBes de pressdo - PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha;

_ABNT NBR 10844: Instalac8es prediais de aguas pluviais - Procedimento;
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5.3. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitério — Projeto e execucao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projecdes dos solarios e pétios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os tubos e
conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinacéo final do sistema de esgoto sanitério devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solucdo individual de
destinacéo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulacdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

- Referéncias: TIPO1-HEG-PLD-GERO0-01-07_R01

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

. 2,0% para tubula¢des com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;
. 1% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudancgas de direcdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de dire¢cdo — horizontal para vertical e
vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serdo instalados em um anico alinhamento e localizados nos
shafts destinados para tal fim, conforme orientacdo em projeto.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da
cozinha, dos solarios e do lactério. Estas serdo em concreto com didmetro de 30 ou 50 cm,
conforme o caso, e deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos
adequados para inspecdo, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente
ventiladas.

As caixas de inspecédo serdao confeccionadas em alvenaria com dimensdes de 80 x
80cm, estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto.
Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstru¢cdes com a utilizacéo
de equipamentos mecéanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removivel.

5.3.2. Subsistema de Ventilacdo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagéao instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilacao.
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5.3.3. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instala¢éo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacles e detalhes dos projetos; e

- as recomendac0des e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

TubulagBes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéo prévia dos
limites de corte.

As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessério, as
tubulactes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espagcamento adequados, para manter inalterada a posi¢ao do tubo.

Nao se permitirhd a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagfes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicdes das
tubulagdes previstas no projeto.

Tubulacdes Aéreas

Todas as tubulagGes aparentes deveréo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, ago e cobre deveréo ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.
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Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacéao

Tubulagbes Soldaveis

Serao utilizados tubos e conex8es de PVC soldaveis conforme indicado no projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacdo das roscas devera ser feita
por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugéo de borracha ou equivalente.

Para execucdo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de
modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies dos tubos e das
conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solugéo limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo.
Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim,
introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse caso,
uma luva para ligagao dos tubos.

Testes em Tubulacdo

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilacdo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apos concluida a execucdo, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizacdes da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob pressao
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulacdo até que atinja uma presséo
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introducéo de ar adicional.

Apos a instalacdo dos aparelhos sanitarios, as tubulacdes serdo submetidas a prova
de fumaca sob pressdo minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execugdo do ensaio ver referéncia normativa
na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

Disposigdes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulacdo durante a colocagcdo e compactacdo. Em situagcbes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada.

Apos instalacdo e verificacdo do caimento os tubos, estes deverdo receber camada
de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em &reas sujeitas a trafego de veiculos aplicar
camada de 10 cm de concreto para protecdo da tubulacdo. Apds recobrimento dos tubos
podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir acdes de eventuais recalques das fundac¢des do edificio, a
tubulacdo que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer
baldrame, bloco de fundacédo ou sapata.
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Devera ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatoérios de agua.

As declividades indicadas no projeto ser8o consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

. 2,0% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
. 1,0% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto
ao do escoamento. As canalizacbes de esgoto predial sé poderéo cruzar a rede de agua fria
em cota inferior.

As extremidades das tubulacdes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo
sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugao
das obras serdo tomadas especiais precauc¢des para evitar-se a entrada de detritos nos
condutores nas instalacdes.

Todas as tubulacBes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esfor¢des na tubulacdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tens&o permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagéo.
Apbs o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitird a representacdo do servico “como construido” e servird de cadastro para a
operacéo e manutencdo dessa mesma instalacgéo.

5.3.4. Solucao Individual de Destinacdo de Esgotos  Sanitérios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condi¢cbes do solo e a legislacdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solu¢des individuais de destinacdo dos esgotos. Essa solucéo
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro e o projeto devera ser
apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver
necessidade, podera ser utilizado valas de infiltracao.

O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos
dejetos. O uso do sistema somente € indicado para:

- &rea desprovida de rede publica coletora de esgoto;
- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- retencdo prévia dos solidos sedimentaveis, quando da utilizacdo de rede coletora
com diametro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de solidos
sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:
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- dguas pluviais;

- despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo
de tratamento ou a elevacéo excessiva da vazao do esgoto afluente, como 0s provenientes
de piscinas e de lavagem de reservatorio de 4gua.

O dimensionamento, projeto e execucdo deverdo obedecer as diretrizes das ABNT
NBR 7229 — Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR
13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢céo final dos
efluentes liquidos - Projeto, construcao e operacao.

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5680: Dimens6es de tubos de PVC rigido;
_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificacdo de tubulacoes;
_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificacdo do desempenho de junta soldavel;
_ABNT NBR 7229: Projeto, constru¢é@o e operagéo de sistemas de tanques sépticos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;
_ABNT NBR 9051: Anel de borracha para tubulacdes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificacéo;

_ABNT NBR 9054: Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitério - Verificagdo da
estanqueidade de juntas elasticas submetidas a pressao hidrostética externa - Método de
ensaio;

_ABNT NBR 10569: Conexfes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizacao;

_ABNT NBR 10570: Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizagéo;

_ABNT NBR 13969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagao;

_ABNT NBR 15097-2: Aparelhos sanitarios de material ceramico - Processo para
instalacéo;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolugcdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitério.
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5.4. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523
— Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuicédo
Interna para Gases Combustiveis em Instalagbes Residenciais e Comerciais — Projeto e
Execucéo.

Os ambientes destinados ao projeto de instalacdo de gas sd@o cozinha e lactario.
Serdo instalados um fogdo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de um de
6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema serd composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicdo
em ago SCH-40 e acessorios conforme dados e especificages do projeto.

Quando néo houver disponibilidade de fornecimento de botijoes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijées convencionais tipo P-13. A instalagéo sera
direta entre botijao e fogédo, conforme os detalhes apresentados no projeto. Os botijdes de
gas ndo séo fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado.

- Referéncias: TIPO1-HGC-PLD-GERO-01_RO1

5.4.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificages e detalhes dos projetos; e

- as recomendac0des e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalacdes de GLP s&o compostas, basicamente, de tubula¢cdes, medidores de
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressdo, registros e valvulas.
Complementam estas instalacdes a central de gas e os equipamentos de consumo do GLP.

Tubulagdes

As tubulagbes das instalacbes de GLP séo divididas em funcdo da presséo a que
estad submetido o gas e, também, em funcdo da localizagdo que ocupam num projeto.
Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentacao; trecho da instalagdo predial situado entre a central de gés e
o regulador de 1° estagio;

- Rede de Distribuicdo: trata-se da tubulacdo, com seus acessoérios, situada dentro
dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E
constituida pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Priméria: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o
regulador de segundo estagio;

- Rede Secundaria: € o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os
equipamentos de utilizagéo do GLP.

Toda a tubulacdo sera apoiada adequadamente, de modo a ndo ser deslocada, de
forma acidental, da posi¢cdo em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos que
as sujeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificacao.
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As tubulacBes serdo perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no sentido
do ramal geral de alimentacdo, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubulacbes e
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera de 2
(dois) metros.

Materiais

Os materiais a serem utilizados na execuc¢ao das redes, primarias e secundarias, de
GLP serdo fabricados em obediéncia as especificacbes das normas, regulamentos e
cbdigos especificos. Serdo empregados tubos de aco galvanizado, enterrado, com protecéo
em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto.

As interligacbes de acessoérios e aparelhos de utilizacdo serdo efetuadas com
mangueiras flexiveis de PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas serdo conicas (NPT) ou macho — conica e fémea — paralela (BSP). O
vedante, para roscas, terd caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizacdo de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na
funcdo de vedantes.

Disposigdes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificacdes, em locais ventilados e em areas
onde néo transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulacéo, conexdes, botijdes, valvulas de bloqueio
automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estdgio. As instalacbes da central
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupcao de fornecimento de gas.

Toda a instalagdo elétrica que se fizer necesséria na area da central de géas, deve ser
a prova de exploséo e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serdo instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para
isso, sera construida uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com
tempo de resisténcia minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura
minima de 1,80m.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 das aberturas, como ralos,
canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no
minimo de 3m de qualquer fonte de ignicdo, inclusive estacionamento de veiculos e, 6m de
qualquer outro depdsito de materiais inflamaveis.

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as
circunda, ndo sendo permitida a construcdo do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizacdo deverdo ser com letras ndo menores que 50 mm de altura,
em quantidade tal que possibilite a visualizacdo de qualquer direcdo de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do
abrigo devera possuir dois extintores de p6 quimico de 6kg cada um, estes deverdo estar
protegidos de intempéries e de facil acesso.

Seréo realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extensdo e, o segundo, na liberacéo para o abastecimento com o
GLP. O ensaio devera ser realizado com pressdo pneumatica de 10kg/cm? por, no minimo, 2
horas, e ser fornecido laudo técnico das instala¢des juntamente com a ART do servico.
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5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificacdo de tubulacoes;

_ABNT NBR 8613: Mangueiras de PVC plastificado para instalacdes domésticas de
gas liquefeito de petréleo (GLP);

_ABNT NBR 12712: Projeto de sistemas de transmissédo e distribuicdo de gas
combustivel;

_ABNT NBR 13103: Instalacéo de aparelhos a gas para uso residencial - Requisitos;

_ABNT NBR 13419: Mangueira de borracha para condugao de gases GLP/GN/GNF
— Especificacéo;

_ABNT NBR 13523: Central de Gés Liquefeito de Petréleo - GLP;

_ABNT NBR 14177: Tubo flexivel metélico para instala¢cdes de gas combustivel de
baixa presséo;

_ABNT NBR 15526: Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em
instalacdes residenciais e comerciais - Projeto e execucao;

_ABNT NBR 15923: Inspec¢édo de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis
em instalacdes residenciais e instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento;

5.5. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificagéo de risco para as edificacdes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do
pais. Sao exigidos 0s seguintes sistemas:

. Hidrantes: sistema de protecdo compreendendo 0s reservatérios d'agua,
canalizagdes, bombas de incéndio e os equipamentos de hidrantes.

. Sinalizacdo de seguranga: as sinalizagfes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificacao.

. Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores
deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalacdo dos
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

. lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos de
LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizacéo e detalhes
indicados no projeto.

. SPDA - Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepcdes, plantas e detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser val idado pelo corpo de
bombeiros estadual. O Ente Federado devera realizar as alteracdes necessérias
até a aprovacao.

- Referéncias: TIPO1-HIN-PLD-GERO0-01-05_RO01
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5.5.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposi¢des constantes no corpo de bombeiros estadual;

- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificacbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendag0es e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por agua sob comando, hidrantes, integra o
complexo de instalacbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser
considerado dentro do conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a
edificacao.

O sistema de combate a incéndio por Hidrantes sera composto pelos conjuntos de
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo
d’dgua metalico — conforme projeto -, e interligadas pelo barrilete de succéo ao reservatorio,
gue possuem uma reserva técnica de agua exclusiva para incéndio com capacidade de
10.000 L. A distribuicdo do agente extintor 4gua, pela edificacdo sera através de redes de
tubulacbes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentacdo dos hidrantes
deverd ser utilizado tubulacdo de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operacao se dard quando ocorrer uma queda de pressao na rede de
alimentagdo, em decorréncia do acionamento da valvula globo angular, instalada no interior
das caixas de hidrantes. Esta despressuriza¢éo sera detectada por pressostatos elétricos de
simples estagios instalados na casa de bomba e regulados com pressao diferenciada para
sequenciamento de energizagcdo das respectivas bombas de incéndio, principal e reserva,
gque devido as suas caracteristicas quando em operacdo somente podera ser desligada no
guadro elétrico, mesmo que a pressao de pressurizacdo da rede tenha sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificagcdo de entrada de bomba em operacéo, o fluxo de
agua na tubulacdo, serd monitorado por um fluxostato automético de &gua interligado a
Central de Deteccao e Alarme, através do médulo de monitoramento especifico e de lago de
deteccdo, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através do fluxostato em
decorréncia de sinistro ou quando de realizacdo de testes operacionais simulados através
da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverdo ser instalados embutidos e locados no interior
de caixas metdalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da
valvula angular. Devera ser executada sinalizacéo especifica com a finalidade de indicar seu
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

Bombas

As bombas deverdo atender a necessidade do projeto de incéndio e seu
equipamento incluira todos os dispositivos necessarios a perfeita protecdo e acionamento:
chaves térmicas, acessoérios para comando automatico, etc. O local destinado a sua
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instalacdo devera ser de facil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de
incéndio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automacao da bomba principal ou de refor¢co deve ser executada de maneira que,
apoés a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificacdo e que permita
facil acesso.

- Modelo de referéncia:

Bomba de Incéndio

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevencéo Contra Incéndio

Hman: 8 mca

Poténcia: 7,5 cv

Tensao: trifasica

Fabricante de referéncia: BPI-22 R/F 2 1/2 — Schneider

- Referéncias: TIPO1-HIN-PLD-GERO0-01-05_RO01

Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o complexo de
instalacbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificacao.

O principio de sua utilizacdo se dara quando na ocorréncia de sinistro de pequenas
propor¢cdes e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na area
sinistrada. A forma de manuseio dos extintores esta expressa nas etiquetas presas no
cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na extincdo conforme o tipo do
material comburente.

Os extintores estdo todos identificados por sinaliza¢éo especifica.

Os extintores estdo distribuidos conforme os padrdes normalizados de tal forma que,
toda a edificagdo possa a ser atendida com no minimo um extintor, adequado ao tipo de
risco local.

A edificacdo € classificada pelas normas técnicas mencionadas, como
predominantemente de risco leve, onde o0s riscos de incéndio presumiveis se enquadram
classe “A” e “B”, mas também existem areas que devido a sua finalidade operacional se
enquadram em risco classe “C”, como casas de maquinas, subestacdo e salas de quadros
elétricos.

- Referéncias: TIPO1-HIN-PLD-GERO0-01-05_RO01

Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de
instalagBes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificacao.

O Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que sejam
adotadas acBes e medidas adequadas que orientem as ac¢Bes de combate, facilite a
localizacdo dos elementos extingédo de fogo e auxiliem na evacuacgéo de pessoas pelas rotas
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de saida para escape seguro da edificacao.

O sistema é composto por luminérias tipo bloco autdnomo de led, tendo preso no
defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalizacdo, para os procedimentos
a serem adotados naqueles espacos e também por placas normatizadas dotadas de adesivo
com sinalizagbes especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em
situacdo de sinistro, mas também atil na orientacdo de deslocamento no interior da
edificacao.

Os sinalizadores estéo distribuidos conforme os padrbes normativos, e de tal forma
que em cada bloco da edificacdo seja atendido com no minimo um sinalizador.

- Referéncias: TIPO1-HIN-PLD-GERO0-01-05_RO01

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas

_NR 23: Protecéo Contra Incéndios;

_NR 26: Sinalizacdo de Seguranca;

_ABNT NBR 5628: Componentes construtivos estruturais - Determinacdo da
resisténcia ao fogo;

_ABNT NBR 7195: Cores para seguranca,

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificacdo de tubulagdes;

_ABNT NBR 9077: Saidas de emergéncia em edificios;

_ABNT NBR 9441: Execucao de sistemas de deteccao e alarme de incéndio;

_ABNT NBR 9442: Materiais de construcao - Determina¢do do indice de propagacao
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;

_ABNT NBR 10898: Sistema de iluminagéo de emergéncia;

_ABNT NBR 11742: Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;

_ABNT NBR 12693: Sistema de protecao por extintores de incéndio;

_ABNT NBR 13434-1: Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico - Parte 1:
Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2: Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico - Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

_ABNT NBR 13434-3: Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico - Parte 3:
Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 13435: Sinalizagdo de seguranca conta incéndio e panico -
Procedimento;

_ABNT NBR 13437: Simbolos graficos para sinalizacdo contra incéndio e panico -
Simbologia;

_ABNT NBR 13714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

_ABNT NBR 14432: Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificacdes — Procedimento;

_ABNT NBR 15200: Projeto de estruturas de concreto em situacdo de incéndio;

_ABNT NBR 15808: Extintores de incéndio portateis;

_ABNT NBR 15809: Extintores de incéndio sobre rodas;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

_Regulamento para a Concesséo de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto
de Resseguros do Brasil (IRB);
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_NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Portaria n.°598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Sec¢éao 1).

Normas internacionais:

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to
direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test
method for specific optical density of smoke generated by solid materials;

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials.
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6.1. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalacdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecbes e equipamentos. O atendimento a
edificagéo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tenséo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo méaxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, 0s
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencgé&o e durabilidade.

As instalagOes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construcdo, operacdo e manutencdo. Os alimentadores dos
quadros de distribuicdo dos blocos tém origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminacdo e tomadas do Castelo d’'agua ficardo localizados dentro do volume do mesmo,
em local apropriado para sua instalagéo.

N&o foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das
criangas, - salas de atividades, repouso, solérios, salas multiuso, sanitarios infantis, refeitério
e patio - por seguranca dos principais usuarios, que sdo as criancas. Todos 0s circuitos de
tomadas seréo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a seguranca. As tomadas para ligacdo de computadores terdo circuito exclusivo,
para assegurar a estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletrénicos de alta eficiéncia,
alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcdo harmdnica. Foram previstas luminarias com
aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual
aos usuarios ja que limita o angulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo
e manipulacdo de alimentos também foi especificado este tipo de luminaria.

O acionamento dos comandos das luminarias € feito por se¢des, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminacdo
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢fes que se fizerem necessaria,
racionalizando o uso de energia.

- Referéncias: TIPO1-ELE-PLB-GERO0-01-03-220.127 RO1 ou
TIPO1-ELE-PLB-GERO0-01-03-380.220_RO01

6.1.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢cdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
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- as disposicdes constantes de atos legais;
- as especificacdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendac0des e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivacéo

As caixas de derivacdo serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubula¢éo, em todos os pontos de
instalacdo de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as
caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo a n&o
resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e
aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagcdo, obedecerdo as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no
projeto de instalacdes elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC
flexivel corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido
roscavel e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacdo geral deverdo ser em
PVC rigido roscavel. Os diametros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiagdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18
AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como 0s seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacéo.

Para terminacdes, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada véo de 2 m.

A conexdo entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento
entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a
isolacdo dos condutores.
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As instalacdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
qguadros e luminérias, estruturas metdlicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser
conectadas ao condutor de protecédo (TERRA).

Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o0 seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacfes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdao de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V,
com isolacdo termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura
protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de secg¢édo: # 2,5 mm? para as
instalac@es elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo deverd ser executado junto a entrada do disjuntor de prote¢do e terminac¢éo do
circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seccao até 4,00 mmz? inclusive, podera ser feita
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizacdo de fita isolante de auto fusdo
para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa
bitola deverdo ser utilizados conectores apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convencdes:

A - CIRCUITOS BIFASICOS

. Fase A - Preto

. Fase B - Vermelho

. Neutro - Azul claro

. Retorno - Amarelo

. Terra (PE Protegao) - Verde

B — ELETRICA COMUM

. Fase - Preto
. Neutro - Azul claro (Identificado)
. Terra (PE Protecédo) - Verde

Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacao térmica de carcaga, mecanismo
de operacdo manual com abertura mecanicamente livre, para operacbes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de acdo direta por sobrecorrente e
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dispositivo de disparo de acdo direta e elemento térmico para protecdo contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizacio de disjuntores acoplados na obra.

Deverd ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos
mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalagéo. Os locais
de instalacédo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os
disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminacdo e tomada, assim como 0s
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial. Os circuitos serdo
identificados por relacdo anexa a propria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminacdo serdo feitos por meio de interruptores situados nas
proprias salas. O posicionamento das unidades seguirdo o projeto elétrico e projeto
arquitetbnico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso
geral, salvo quando houver indicacao contréaria, serdo do tipo Padrdo Brasileiro, 2P+T, 10 A
ou 20A, com identificador de tens&o e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As
tomadas de informatica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padrao
brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensao.

Luminarias

S&o0 previstos 0s seguintes tipos de luminarias com lampadas tipo T8 nas poténcias
especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que
observada a equivaléncia entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as lumindrias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipétese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares poderdo ser
eletromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rdpida, com espacos internos
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tensdo de 220V,
60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou
superior a 0,97. Deverao estar instalados sobre base de material incombustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares de alto fator de
poténcia para lampadas; deverdo ser com circuitos eletrénicos, taxa de distor¢do harmdnica
menor que 5%, com supressdo de radio interferéncia, tensdo de alimentacdo de 198V a
264V, 60Hz.

Os reatores deverdo ser fixados sobre material incombustivel, ndo devendo estar
apoiado sobre o forro.

Foram projetados pontos de ilumina¢do de emergéncia, em um circuito individual, de
acordo com a NBR 10898. As luminarias de emergéncia deverdo ser ligadas em méddulos
especificados para a alimentacdo dessas lumindrias na falta de energia. O esquema de
ligacdo consta no projeto.
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- Luminaria de sobrepor completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminéria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 16/18W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 625mm.

- Luminaria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2001, modelo Itaim Dim. 312x1250mm.

- Luminaria de piso fechada completa com uma lampada a vapor metalico de 70W,
ignitor e reator eletrénico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgéo
harménica (FP>0,92 e TDH<10%).

- Projetor completo com uma lampada a vapor metélico de 150W, ignitor e reator
eletrbnico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harmonica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm
do piso acabado.

- Projetor completo com uma lampada a vapor metéalico de 250W, ignitor e reator
eletrébnico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no
piso.

- Arandela de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do
piso acabado, com corpo em aluminio fundido pintado, borracha para vedacao, difusor de
vidro frisado temperado e grade frontal para protecéo.

Disposigdes construtivas

O Ente Federado deverd submeter o projeto de instalagBes elétricas as entidades
locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustard quaisquer exigéncias ou alteracdes
impostas pelas autoridades.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posicdes
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicdo serdo executados em conformidade com as
normas da concessionaria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir
do ponto de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medi¢éo e protecéo, caixa
de distribuicdo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade. Deverdo ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.

Todas as tubulagbes das instalacbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

_NR 10: Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;
_ABNT NBR 5123: Relé fotelétrico e tomada para iluminacdo - Especificacdo e
método de ensaio;
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_ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificacao;

_ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

_ABNT NBR 5382: Verificagcao de iluminancia de interiores;

_ABNT NBR 5410: Instalacdes elétricas de baixa tenséo;

_ABNT NBR 5413: lluminancia de interiores;

_ABNT NBR 5444: Simbolos graficos para instala¢des elétricas prediais;

_ABNT NBR 5461: lluminacgéo;

_ABNT NBR 5471: Condutores elétricos;

_ABNT NBR 6516: Starters - A descarga luminescente;

_ABNT NBR 6689: Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas prediais;

_ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedacdo ndo é feita pela rosca -
Designacdo, dimensodes e tolerancias;

_ABNT NBR 9312: Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters -
Especificacéo;

_ABNT NBR 10898: Sistema de iluminacdo de emergéncia;

_ABNT NBR 11839: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para prote¢cdo de
semicondutores - Especificagao;

_ABNT NBR 11841: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo, para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca - Especificacao;

_ABNT NBR 11848: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados - Especificac¢ao;

_ABNT NBR 11849: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos - Especificacao;

_ABNT NBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinagdo da corrente de fuga
Método de ensaio;

_ABNT NBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronizacao;

_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas
Requisitos;

_ABNT NBR 14012: Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas
Verificacdo da resisténcia ao desgaste ou remocdo da marcacao - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14016: Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas
Determinacao da corrente de fuga - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14417: Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de seguranca;

_ABNT NBR 14418: Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares - Prescricdes de desempenho;

_ABNT NBR 14671: Lampadas com filamento de tungsténio para uso doméstico e
iluminacéo geral similar - Requisitos de desempenho.

_ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e seguranga - Parte 1: Bases de lampadas;

_ABNT NBR IEC 60081: Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéo geral;

_ABNT NBR IEC 60238: Porta-lampadas de rosca Edison;

_ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusiveis de baixa tensdo - Parte 3-1:
Requisitos suplementares para dispositivos-fusiveis para uso por pessoas ndo qualificadas
(dispositivos-fusiveis para uso principalmente doméstico e similares) - Se¢bes | a IV;
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_ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

_ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte
3: Requisitos particulares para montagem de acessoérios de baixa tensdo destinados a
instalacdo em locais acessiveis a pessoas nao qualificadas durante sua utilizacao - Quadros
de distribuicao;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalacbes elétricas fixas
residenciais e similares -Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrdnicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo -
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR NM 243: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive -
Inspecéo e recebimento;

_ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1: Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensbes
nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 247-2: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensao
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalacdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5. Cabos flexiveis (corddes) (IEC 60227-5, MOD);

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tens6es nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);

_ABNT NBR NM 287-2: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensGes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-3: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

_ABNT NBR NM 287-4: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corddes e cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD);

_ABNT NBR NM 60454-1: Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2: Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos -
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3: Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos -
Parte 3: Especificagfes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos
sensiveis a presséo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);
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_ABNT NBR NM 60669-1: Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e
anélogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1: Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;

IEC — International Electrical Comission;

NEC — National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Association;

VDE - Verbandes Desutcher Elektrote.

6.2. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

O projeto de climatizacdo visa o atendimento as condi¢des de conforto em ambientes
gue ndo recebem ventilacdo natural ideal para o conforto dos usuarios.
As solucBes adotadas foram:

. Nas salas de multiuso, sala dos professores, sala da diretoria e secretaria:
adocao de equipamento simples de ar condicionado;
. Demais ambientes: adocdo de ventiladores de teto e previsdo para

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a
necessidade).

Referéncias: TIPO1-ECL-PLB-GERO0-01_RO01

6.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instala¢éo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificaces e detalhes dos projetos; e

- as recomendag0es e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras serdo instaladas na laje de cobertura em local especificado no
projeto de climatizacdo. Serdo assentados sobre suportes de borracha que ficardo apoiados
sobre a laje. Na ocasido da instalacéo de futuros aparelhos estdo poderao ser fixados acima
dos existentes na parede por meio de mao francesa.

Tubulacéo Frigorifica

A tubulacéo frigorifica sera toda em cobre, tera solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomeérica protegida
de intempéries por aluminizado.
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As tubulacdes sairdo por baixo de telhado e encaminharéo até o shaft onde realizara
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento ser& realizado na
vertical pelos shaft e na horizontal entre o forro e a laje.

Evaporadores

Os evaporadores serdo do tipo HI-WALL quando tiverem poténcias de até 22.000
BTU/H e do tipo piso/teto quando tiverem poténcia de 30.000 BTU/H. Os evaporadores do
tipo piso/teto terdo uma breve inclinacdo para tras ensejando melhor escoamento da agua
para o dreno.

Disposigdes construtivas

As instalacdes das unidades deverdo seguir as especificacdes dos fabricantes.
Todos os condicionadores de ar deveréo ser fornecidos com controle remoto sem fio.

As ligacbes elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagdo dever&o atender as prescricbes das normas. Para
seu correto posicionamento observar projeto de climatizacao.

Os drenos deverdo ser executados em tubos de PVC e de didmetros indicados.
Serdo fornecidos 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado distribuidos da seguinte
forma:

- AC5 — Sala Multiuso — 30.000 BTU's;

- AC12 — Sala da Dire¢cédo — 10.000 BTU's;

- AC13 — Secretaria — 10.000 BTU's; e,

- AC14 — Sala dos Professores — 22.000 BTU'’s.

Os demais ambientes deverdo ser preparados, tanto na instalagdo elétrica quanto
nos drenos, para futura instalacao dos equipamentos de ar condicionado.

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 10080: Instala¢cGes de ar-condicionado para salas de computadores -
Procedimento;

_ABNT NBR 11215: Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba
de calor - Determinacédo da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;

_ABNT NBR 11829: Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e similares -
Requisitos particulares para ventiladores - Especificacéo;

_ABNT NBR 14679: Sistemas de condicionamento de ar e ventilacdo - Execucao de
servicos de higienizacao;

_ABNT NBR 15627-1: Condensadores a ar remotos para refrigeracdo - Parte 1:
Especificacdo, requisitos de desempenho e identificacéo;

_ABNT NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeracdo - Parte 2:
Método de ensaio;

_ABNT NBR 15848: Sistemas de ar condicionado e ventilagdo - Procedimentos e
requisitos relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo e manutencdo das
instalaces que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

_ABNT NBR 16401-1: Instalacbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 1: Projetos das instalacdes;
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_ABNT NBR 16401-2: Instalacbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 2: Pardmetros de conforto térmico;

_ABNT NBR 16401-3: Instalacfes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 3: Qualidade do ar interior.

6.3. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servico
adequado de voz e dados para a edificagdo. O Projeto Tipo 1 prevé tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Point) para
rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicagfes na sala especifica para este fim
conforme projeto. Dentro do Rack serdo instalados os patch panel’s de dados e voz,
Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada uma organizagdo de todo o sistema.
Todos deverédo ser testados e encontrar-se em perfeitas condicoes.

A solucdo de Sistema de Cabeamento a ser adotado € o Cat6, meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicagbes que teremos como
trafego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverd ser instalado utilizando-se de
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp partindo do Rack de
telecomunicacBes deverdo ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posigcdo de atendimento. A mesma orientagdo se aplica aos
cabos de interligagcdo dos ramais telefénicos aos respectivos aparelhos, locando-os e
identificando-os nas posicdes de trabalho, assim como também os demais componentes
utilizados para a construcdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalacao.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao fabricante,
onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento
estruturado em questdo por um prazo néo inferior a 15 anos.

Para a conexdo da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo serd utilizado
Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizacdo dos Patch Cord’s no Rack, serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de altura ou
solugdo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitird uma perfeita
acomodacado dos cabos de manobra bem como uma excelente organizacdo e facilidade de
manutencdo. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro sera feita
com a utilizacdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificagdo deverd ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e
no patch panel. Para melhor visualizacdo dos diferentes sistemas que estardo operando nos
pavimentos, deverdo ser seguidas as seguintes defini¢des.

Para padronizag&o da identificacéo e visualizag&o no rack, teremos:

. Patch Cord Backbone: Branco
. Patch Cord Cascateamento: Vermelho
. Patch Cord Dados e Voz: Azul
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A empresa devera apresentar atestado emitido pelo fabricante do material utilizado,
informando que é um integrador certificado /credenciado e capaz de atender o projeto e ao
mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e instalacdo de pelo menos 15
anos e de aplicagdo. Garantia que todos os equipamentos/software langcados hoje e no
futuro e baseados nas normas de execucdo dos cabeamentos de categorias 5e e 6
utilizados sédo compativeis com a solucdo adotada sob pena de re-execugdo o servico sem
nenhum custo de material ou servico.

Referéncias: TIPO1-ECE-PLB-GERO0-01_RO1

6.3.1 Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;
- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificacbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendag0es e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC
flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido
roscavel e atendendo os didametros fixados em projeto.

N&o poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18
AWG (& = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como 0s seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressédo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacéo.

Para terminacdes, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecénica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexdo entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento
entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a
isolag&o dos condutores.
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As instalacdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
qguadros e luminérias, estruturas metdlicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser
conectadas ao condutor de protecédo (TERRA).

Saidas e Tomadas

Serao utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para légica, de embutir,
com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizacao : T-568-A para a RJ-45

Numero de contatos : 8 para RJ-45

Tenséo de isolacao do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz

Tensao Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : < 20 4 OHMS

Material dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 i polegadas (minimo)

Temperatura de operagao : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

6.3.2. Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalacéo, configuracdo e manutencdo da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalacdo, sugere-se que, no armario de
telecomunicacgBes (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX sejam ligados na
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serdo ligadas nas
partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberdo os pontos de
usudrios. Serdo utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para
ligagdo dos pontos de usudrios com os ramais telefénicos ou rede de computadores.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverdo ser identificados, ou seja,
deverd ser identificado a extremidade de cada cabo que deverd interligar os patch panel aos
pontos de consolidacdo, quando houverem, ou direto as tomadas nas areas de trabalho,
bem como, as extremidades dos cabos que interligardo as tomadas RJ-45 fémeas aos PCs.
Para identificacdo de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords, cabos
UTP patch panels), devera ser utilizadas etiqguetas em vinil branco, impressdo gerada por
impressora portétil de termo-transferéncia com op¢édo de comunica¢gdo com computador por
porta USB, importacéo de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com
auto reconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas restantes no cartucho.

Todos os pontos logicos, deverdo ser identificados na parte frontal dos patch panels,
bem como, no porta etiqueta da caixa sobrepor responsavel pela fixacdo das tomadas RJ-45
fémeas, utilizando o mesmo principio da identificacdo do cabeamento horizontal.
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6.3.3. Conexao com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, € preciso que o servico seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexdo com Internet, como por exemplo, conexdo discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regido quais tecnologias estdo
disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responséavel por definir qual empresa fara a conexéo e a
forma como serd feita. O administrador também tem total liberdade para definir como sera
feito 0 acesso pelos computadores dentro do edificio.

6.3.4. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranga e protecdo da rede. Sugere-se que 0
acesso a Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separagdo de computadores criticos de computadores de
uso publico.

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietario a decisdo de instalar ou ndo um ponto de acesso de
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) devera ser compativel com o
padrédo IEEE 802.11g com capacidade de transmissao de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente € maior que 15 metros, portanto € necessario que o
administrador da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefénico, coaxial ou O6tico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicagdo (comunicacdo via ondas de réadio) ou
comunicacdo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam
conectados a rede os dispositivos moéveis, tais como notebooks e laptops, e computadores
gue possuem interface de rede sem fio.

Os pontos de instalagdo dos Access Points estdo definidos em projeto e preveem
que sejam deixados um RJ-45 em nivel alto (préximo ao teto, conforme detalhe do projeto).
Mesmo que a opc¢do seja a ndo instalacdo do AP, a tomada alta da sala de reunides devera
ser instalada como previsdo de aquisi¢édo do dispositivo em algum momento futuro.

6.3.6. Ligacdes de TV

As ligacbes de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e
direcionada de forma a conseguir melhor captagéo do sinal. Caso ndo haja disponibilidade
deste tipo de antena, esta podera ser substituida por equivalente, com desempenho igual ou
superior.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

98



Ministério da Educagdo FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao e
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagdo

No caso do prédio estar localizado em regido cuja recepc¢do do sinal de TV seja de
ma qualidade, devera ser contratado o servigco de TV via satélite (antena parabdlica) ou a
cabo. A instalacdo ficara como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a
garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizacdo de rede cabeada ( tipo
NET) para os locais que disponham deste servico.

6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 9886: Cabo telefénico interno CCI - Especificacao;

_ABNT NBR 10488: Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com
termoplastico e com nucleo protegido por capa APL - Especificacéo;

_ABNT NBR 10501: Cabo telefénico blindado para redes internas - Especifica¢des;

_ABNT NBR 11789: Cabos para descida de antena, de formato plano, com isola¢ao
extrudada de polietileno termopléastico - Especificacao;

_ABNT NBR 12132: Cabos telefénicos — Ensaio de compresséo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14088: Telecomunicacédo - Bloco terminal de rede interna - Requisitos
de desempenho;

_ABNT NBR 14423: Cabos telefonicos - Terminal de acesso de rede (TAR) -
Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14424: Cabos telefénicos — Dispositivo de terminacdo de rede (DTR) -
Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14306: Protegdo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes
internas de telecomunicagdes em edificacdes - Projeto;

_ABNT NBR 14373: Estabilizadores de tensao de corrente alternada - Poténcia até 3
kKVA/3 kW,

_ABNT NBR 14565: Cabeamento de telecomunicacdes para edificios comerciais;

_ABNT NBR 14662: Unidade de supervisdo de corrente alternada (USCA), quadra
de transferéncia automatica (QTA) e quadro de servigos auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos
gerais para telecomunicacoes;

_ABNT NBR 14691: Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicagdes -
Determinacao das dimensdes;

_ABNT NBR 14770: Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificaces;

_ABNT NBR 14702: Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificacéo;

_ABNT NBR 15142: Cabo telefonico isolado com termoplastico e nucleo protegido
por capa APL, aplicado para transmisséo de sinais em tecnologia xDSL;

_ABNT NBR 15155-1: Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicacdes -
Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

_ABNT NBR 15204: Conversor a semicondutor - Sistema de alimentagéo de poténcia
ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) - Seguranca e desempenho;

_ABNT NBR 15214: Rede de distribuicdo de energia elétrica - Compartilhamento de
infraestrutura com redes de telecomunicagdes;

_ABNT NBR 15715: Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacdes - Requisitos;
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_TB-47: Vocabulo de termos de telecomunicacoes.

6.4. INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilagio mecénica para as instalagbes da area de
servico justifica-se pela necessidade de atendimento as condicBes de purificacdo e
renovacgédo do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes
da queima do GLP, e particulas de residuos alimentares.

A alternativa tecnoldgica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustdo dutada,
impulsionada por ventilagdo mecéanica de exaustores axiais. Esta solucdo se faz necesséria
na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissdo de residuos se localiza sobre os fogbes.
Deverao ser alocados captadores de exaustéo tipo coifa de ilha, centralizados com relacdo
ao fogao, respeitando as dimensdes de equipamentos e instalaces indicados no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado
no projeto de instalacbes elétricas. Respeitar as observac@es para a saida do ar no duto,
gue constam no projeto e as normas de instalacdo de tubulagbes e dutos industriais de
fluxo.

O projeto inclui ainda nos sanitarios de adulto PNE do bloco A, a previsédo de
instalacdo de exaustor, com duto flexivel e vazdo de 80ms3h, bem como a saida de
ventilacao no telhado, segundo detalhamento de projeto.

Referéncias: TIPO1-EEX-PLC-SER0-01_RO01

6.4.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instala¢éo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendag0es e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Coifas

O inicio do sistema & composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e
abrangendo toda a area dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serdo construidas em Aco Inoxidavel ANSI 304 com o minimo de 0,94mm
de espessura. Contera filtro metalico removivel para retencéo de gordura.

A construcdo da coifa deve permitir o facil acesso para limpeza dos mesmos,
evitando-se pontos de passagem ou acumulo de gordura em locais inacessiveis.
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Todo o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem
dispor de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remocdo eficiente de
gordura e condensados, no mesmo material da coifa.

As distancia vertical entre o equipamento de coccéo e a borda inferior dos filtros deve
ser superior a 0,75m, ja a altura entre a borda inferior da coifa e a superficie de coc¢cdo nédo
devera ultrapassar a 1,20m.

Rede de dutos

Os dutos sao utilizados para conduzir os gases e vapores, e serdo confeccionados
em Ago Inoxidavel ANSI 304 com no minimo 1,09mm de espessura. Todas as juntas
longitudinais e as sec¢des transversais devem ser soldadas e totalmente estanques a
vazamentos de liquidos.

A sustentacdo dos dutos deve ser feita por perfilados metélicos dimensionados para
atender as necessidades estruturais e da operacdo de limpeza dos mesmos.

Sempre que possivel, os dutos devem ser montados de modo a manter a declividade
no sentido da coifa, de forma a facilitar a operacéo de limpeza dos mesmos.

Devera ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecénico na
fronteira interna da fachada do duto de exaustéo.

Ventiladores

Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilagdo
na condicao real da instalacéo.

As conexdes dos ventiladores aos dutos de aspiracdo e descarga devem ser
flangeadas e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. O material da conexao flexivel
deve ser incombustivel e estanque a liquidos na superficie interna e com caracteristicas
mecanicas proprias para operar em equipamento dindmico. Suas emendas longitudinais,
além de estanques, devem ser transpassadas de no minimo 75 mm. O material empregado
deve propiciar no minimo uma resisténcia ao fogo de 1 h.

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibragdo que
garantam a absor¢éo e o isolamento da vibragdo para a estrutura de apoio em niveis que
nao comprometam a integridade da estrutura e que ndo causem incbmodo a terceiros.

Ventiladores com carcaca tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto,
com o motor e toda a instalacdo elétrica fora do fluxo de ar de exaustdo. Os elementos de
transmissédo devem estar enclausurados e protegidos contra infiltracdo de gordura.

A carcaca do ventilador deve ser de constru¢do soldada em chapa de ago inoxidavel
com no minimo 1,09 mm de espessura. Os ventiladores devem ser dotados de dreno e porta
de inspecéo.

O compartimento onde for instalado o ventilador deve ser facilmente acessivel e ter
dimensdes suficientes para permitir os servicos de manutencdo, limpeza e eventual
remocao, incluindo plataforma nivelada para execucgéo dos servigos.

Todos os ventiladores instalados em paredes internas ou externas devem ser
facilmente acessados com a utilizacdo de uma escada de no maximo 2,0 m de altura, ou
possuir uma plataforma de trabalho sob o ventilador ao qual se possa ter acesso com a
utilizacdo de uma escada de no maximo 6 m.
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Toda instalacéo elétrica deve atender a NBR 5410, sendo que 0s motores elétricos
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilagdo externa (TFVE) e com grau de
protecdo minimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico.

O ventilador seré instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o
numero de conexdes pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura.

6.4.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 14518: Sistemas de ventilacdo para cozinhas profissionais.

Normas Internacionais:

Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).

6.5. INSTALACOES DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESC ARGAS
ATMOSFERICAS
S&o sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos
das descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

Referéncias: TIPO1-EDA-PLD-GER0-01-03_RO01

6.5.1. Materiais e Processo Executivo
Generalidades
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instala¢éo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendag0es e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

Os materiais utilizados nestas instalacdes serdo resistentes a corrosdo ou
convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre
€ obrigatério.

Captores Tipo Franklin

Serdo de aco inoxidavel com base em latdo com as seguintes caracteristicas:
- Altura: 300 ou 350mm;

- Nimero de pontas: 4 (quatro);

- Numero de descidas:2 (duas).

Terminais Aéreos

Serdo de aco galvanizado com as seguintes caracteristicas:

- Altura: 600mm;

- Didametro: 10mm (3/8");

- Fixacao: horizontal, vertical, rosca mecénica ou rosca soberba.
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Mastros

Serdo de aco galvanizado do tipo simples.
- Altura: 300 mm;

- Didmetro: 50mm (2”).

Gaiola de Faraday

Consiste no lancamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificacédo, de
acordo como nivel de protecdo conforme NBR. Essa malha percorrerd toda a periferia da
cobertura, bem como as periferias da casa de maquinas, caixa da escada e do reservatorio
superior.

Disposigdes construtivas

Toda a instalacdo de para-raios sera constituida de captores de descidas e de
eletrodos de terra.

Na execucdo das instalacdes, além dos pontos mais elevados das edificacdes, serdo
considerados, também, a distribuicdo das massas metalicas, tanto exteriores como
interiores, bem como as condi¢des do solo e do subsolo.

N&o é permitida a presenca de materiais inflamaveis nas imediacfes das instalacbes
de para-raios.

Todas as instalagBes terdo bom acabamento, com os seus captores e descidas
cuidadosamente instalados e firmemente ligados as edificagdes, formando com a ligagéo a
terra um conjunto eletro-mecéanico satisfatério.

A fixacdo dos captores e das descidas sera executada com o auxilio de pecas
exteriores e visiveis. Esta fixacdo ndo devera impedir qualquer reparacé@o nas edificacdes e
sera protegida, no seu engastamento, contra infiltrac6es de 4gua de chuva e depredacoes.

6.5.2. Materiais e Processo Executivo
_ABNT NBR 5419: Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas;
_ABNT NBR 13571: Haste de aterramento a¢o cobreado e acessorios.
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{. ANEXOS
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7.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Dimensoes Internas

Quantidade Ambientes (CxLxH) Areas Uteis (m?)
01 Hall 4,30 x 6,40 x 3,00 29.10
01 Circulagéo Interna - 60,51
01 Secretaria 6,00 x 3,20 x 3,00 19,20
01 Sala dos Professores 6,00 x 3,40 x 3,00 20,40
01 Diretoria - 13,10
01 Almoxarifado - 10,58
02 Sargzzfnﬁn%dg'trgzs""ccjﬁlsg‘)’eis 1,70 x 1,50 x 3,00 255 x 2

Total Area Administrativa 157,99
01 Higienizagao 1,30 x 2,70 x 3,00 3,72
01 Lactario 4,55 x 2,70 x 3,00 12,28
02 Fraldarios 4,80 x 2,60 x 3,00 12,35x 2
02 Depdsitos 1,30 x 2,60 x 3,00 3,38x2
01 Amamentacgao 2,40 x 3,15 x 3,00 7,82
02 Salas de atividades — Creche | 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70 x 2
02 Solérios - 26,93 x 2
Total Area Pedagodgica 180,54
01 Circulacado - 17,51
01 S.I./ Telefonia / Elétrica 3,90 x 1,1 x 3,00 4,29
01 Copa Funcionarios - 10,52
01 Circulacdo - 2,86
01 Lavanderia - 11,35
01 Rouparia 2,61 x2,15x 3,00 5,60
01 D.M.L. 1,85x 1,85 x 3,00 3,425
02 Vestiarios Feminino e Masculino 2,05 x 1,85 x 3,00 3,78x2
01 Sanitario PNE infantil 2,50 x 1,85 x 3,00 4,62
01 Refeitorio - 89,04
01 Circulacdo - 3,52
01 Cozinha - 40,13
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01 Circulagao - 4,86
01 Despensa 4,30 x 2,05 x 3,00 8,81
01 Varanda de Servico - 26,93
01 Varanda - 29,20
Total Area de Servigos 269,69
TOTAL BLOCO A 608,22

Dimensoes Internas

. . . : 5
Quantidade Ambientes (CxLxH) Areas Uteis (m?2)
02 Salas de Atividades - Creche I 6,00 x 5,95 x 3,00 35,63 x2
02 Sanitarios Infantis 6,25 x 2,60 x 3,00 16,02 x2
01 Sanitario PNE infantil 2,40 x 4,00 x 3,00 7,50
02 Salas de Atividades - Creche Il - 35,51 x2
01 Sala Multiuso 6,00 x 6,40 x 3,00 38,40
02 Solarios - 26,93 x 2
01 Circulacdo - 70,50
02 Salas de Atividades — Pré-escola - 35,58 x2
02 Sanitarios Infantl_s Feminino e ) 13,81 x2
masculino
02 Sanitarios de profess_ores Feminino e 1,20 x 1,50 X 3,00 1,78 x2
masculino
02 Salas de Atividades — Pré-escola 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70 x2
02 Solarios - 26,93 x 2
01 Deposito 3,00 x 2,50 x 3,00 7,50
TOTAL BLOCO B 579,68

Demais Espacos

Dimensoes Internas

Quantidade Ambientes Areas Uteis (m?)

(LxPxH)
Patio Coberto 19,00 x 11,05 x 3,00 165,22
01 Parquinho — playground externo - 76,77
01 Castelo D’Agua 02,22 x 10,00 3,87
Total Demais Espagos 245,86
Area Util Proinfancia Tipo 1 1.433,76
Area Ocupada Proinfancia Tipo 1 1.510,23
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7.2. TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Sanitarios Adultos acessiveis feminino e masculino

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cddigo: P.51,

0z DECA, ou equivalente.

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco
Gelo,cddigo AP.52, DECA, ou equivalente.

02 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Ducha Higiénica com registro e derivacéo lzy, cddigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

02 Valvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente.

02 Lavatorio de canto suspenso lzy, cddigo: L.101.17, DECA ou equivalente.

02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, c6digo 1193.C37, DECA,ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, c6digo 7009, Melhoramentos ou equivalente

04 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC., aco inox polido, DECA ou
equivalente

02 Barra de apoio para lavatorio de canto - Codigo: 04013 em aco indx polido, CELITE ou
equivalente

Higienizacéo e Lactarios

01 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

01 Torneira para lavatorio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, c6digo 7007, Melhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

01 Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente

02 Cub_a Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, c/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

02 Torneira para cozinha de mesa bhica moével lzy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

02 Lavatorio Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA, ou equivalente

02 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

04 Tqrn_eira e,léfrrica Fortti Maxi Torneira, LOREI\_IZETTI com Mangueira plastica para torneira
elétrica, codigo 79004, LORENZETTI, ou equivalente

04 Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

04 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

08 Cabide metalico lzy, cédigo 2060.C37, Deca ou equivalente

01 Lavatorio Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA, ou equivalente

01 Torneira para lavatorio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente
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01 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

01 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
Refeitorio

03 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA ou equivalente

03 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA,ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

02 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA,

e ou equivalente

Sanitario infantil acessivel

01 Bacia Convencional Studio Kids, cédigo PI.16, DECA, ou equivalente

01 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente
Vélvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo

o 4900.C.MAX 1 %2", acabamento cromado, DECA ou equivalente

o1 Ducha Higiénica com registro e derivacéo lzy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

01 Papeleira Metdlica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

01 Lavatorio de canto suspenso lzy, cédigo: L.101.17, DECA ou equivalente.

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA,ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

01 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

02 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC., aco inox polido, DECA ou
equivalente

o1 Barra de apoio para lavatorio de canto - Cédigo: 04013 em aco indx polido, CELITE ou
equivalente

Lavanderia

02 Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, cédigo TQ.03, DECA, ou equivalente

02 Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

D.M.L.

01 Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, cédigo TQ.03, DECA, ou equivalente

o1 Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

Vestiarios feminino e masculino

01

02 Bacia Sanitaria Convencional, cédigo Izy P.11, DECA, ou equivalente

02 Assento plastico lzy, Codigo AP.01, DECA, ou equivalente

02 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Vaélvula de descarga: Base Hydra Max, cddigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo

4900.C.MAX 1 %2", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cégigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

02 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

02
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Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente
Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

Saboneteira Linha Excellence, c6digo 7009, Melhoramentos ou equivalente

05

02

05
02

01

01
01
01

01

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

Torneira para cozinha de mesa hica moével lzy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente

Lavatério Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, com coluna suspensa C10. Cdédigo:
L.915, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, cddigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

Area de servico externa / Triagem e lavagem

01
01
01

Solarios

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, codigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, cédigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

02

02

Bloco B

Tanque Grande (40 L) sem coluna, cor Branco Gelo, cédigo TQ.03, DECA, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Sanitarios PNE infantis

01
01

01

01

01
01

01
01
01

Bacia Convencional Studio Kids, codigo P1.16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Vélvula de descarga: Base Hydra Max, cédigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Ducha Higiénica com registro e derivacéo lzy, cddigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Lavatorio de canto suspenso lzy, cédigo: L.101.17, DECA ou equivalente.

Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, c6digo 1193.C37, DECA,ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;

Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
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Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC., aco inox polido, DECA ou

02 .
equivalente

o1 Barra de apoio para lavatorio de canto - Codigo: 04013 em acgo indx polido, CELITE ou
equivalente

01 Cadeira articulada para banho conforto, cod 2355.E.BR, DECA, ou equivalente.

01 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, codigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

01 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

o1 Barra de apoio em “L", Linha conforto, codigo 2335.E.BR, aco inox polido, DECA ou
equivalente

01 Cabide metalico lzy, cédigo 2060.C37, Deca ou equivalente

Sanitario Infantil

08 Bacia Convencional Studio Kids, codigo P1.16, DECA, ou equivalente

08 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

08 Vaélvula de descarga: Base Hydra Max, cddigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %2", acabamento cromado, DECA ou equivalente

08 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente

08 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

06 Cr]uyeiro l\{laxi Ducha, LORENZETTI, com Mgngueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cédigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

08 Papeleira Metdlica Linha lzy, cddigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, c6digo 7007, Melhoramentos ou equivalente

06 Saboneteira Linha Excellence, c6digo 7009, Melhoramentos ou equivalente

04 Cabide metalico lzy, cédigo 2060.C37, Deca ou equivalente

Soléarios Creche l e Il

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, c/ valvula, FRANKE, ou

04 -
equivalente

04 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA

Sanitarios Infantis Feminino e Masculino

08 Bacia Convencional Studio Kids, codigo P1.16, DECA, ou equivalente

08 Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

08 Vélvula de descarga: Base Hydra Max, cddigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

08 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

08 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, cédigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas

o elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

04 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
08 Papeleira Metélica Linha lzy, cddigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

06 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

04 Cabide metalico lzy, cédigo 2060.C37, Deca ou equivalente

Sanitarios de professores Feminino e Masculino

02 Bacia Sanitaria Convencional, cédigo Izy P.11, DECA, ou equivalente
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02 Assento plastico Izy, Cédigo AP.01, DECA, ou equivalente

02 Valvula de descarga: Base Hydra Max, cddigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo
4900.C.MAX 1 %2", acabamento cromado, DECA ou equivalente

02 Lavatério Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, com coluna suspensa C10. Cdédigo:
L.915, DECA, ou equivalente

02 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

08 Papeleira Metdlica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

06 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Solarios Creche Ill e Pré-escola

04 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente
04 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, cédigo 1153.C37, DECA

Demais Areas

Patio Coberto / Refeitério

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente

Areas externas / jardim / Circulag&o /

07 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, codigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

112



Ministério da Educagdo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educag¢ao
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

7.3. TABELA DE ESQUADRIAS

PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

PM 6

Quantidade

10

05

04

06

10

16

PORTAS DE MADEIRA

Dimensdes
CIHES Tipo
(LxH)

01 folha, de abrir,
lisa, em madeira,
com chapa metalica

0,70x 2,10

01 folha, de abrir,
com veneziana, em
madeira.

0,80x 2,40

01 folha, de abrir, em
madeira, ¢/ chapa e
barra metalica.

0,80x 2,10

01 folha, de abrir,
lisa, em madeira,
com chapa metélica

0,80x 2,10

01 folha, de abrir, em
madeira, c/ visor de
vidro, chapa e barra

metalica

0,80x 2,10

01 folha, de abrir,
lisa, em madeira,
com revestimento
em laminando
melaminico

0,60x 1,00

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgédo

Ambiente

Sanitarios infantis / Vestiarios /
Sanitarios de professores /

Despensa/DML/Rouparia/Lavander
ia/ Deposito

Sanitarios PNE Infantis e
Sanitarios PNE adultos

Direcao / Secretaria / Almoxarifado
/ Lactario / Copa / Cozinha

Salas de atividades: Creches I, I,
11l e Pré-escola

Sanitarios Infantis

PORTAS DE ALUMINIO

PA 1

PA2

PA3

PA4

01

01

02

12

01 folha, de abrir, em

1,00 x 2,40  aluminio, com vidro e
veneziana
01 folha, de abrir, em
0,80 x 2,10 aluminio, com
veneziana
1,60 x 2.10 02 folhas, de. abrir,
com veneziana
450 x 2,10 04 folhas, de correr

com vidro temperado

Cozinha

Circulacéo copa dos funcionarios

S.1., Telefone / Eletrica

Salas de atividades: Creches I, I,
Il e Pré- escola
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02 folhas de correr,

PA5 01 2,40 x 2,10 )
com vidro

Sala de professores

02 folhas de abrir,

PAG 02 1,20x 1,85 .
com veneziana

Depdsito de géas

160 + 0.90 x 02 folhas de abirir,
PA7 01 ’ 5 10’ com veneziana, com Deposito playground — Varanda
' bandeira lateral

PORTAS DE VIDRO

PV 1 01 175x230  O2folhas, deabrir,
em vidro temperado.

PV2 01 L75+1,1X Ochsmsér?;eﬁzm’ Circulacéo refeitorio
230 +0,35 . ¢
superior e lateral

PORTOES METALICOS

GR 1 01 1,50 x 2,10 02 fglhas, de abrir, Acesso principal
em vidro temperado.

02 folhas, de abrir,
GR 2 01 1,20 X 2,10 com bandeira Patio de servico
superior e lateral

+ :
PF 1 o1 1,00 + 0,35 X 01 folha de abrl_r com Varanda delsemvica
2,10 chapa metalica

PE 2 05 1,00 + 0,35 X 01 folha de abrl'r com Solérios
0,90 chapa metalica

JANELAS DE ALUMINIO

Dimensdes
Quantidade CIHES Tipo Ambiente
(LxH)

IAL 02 070 x 1,25 bascula,nt.e de DML_/ Vesﬂaru?s./ Cl_rculagao
aluminio servico/ Sanitarios infantis e PNE
ilhotina, .

JA 2 01 0,60x 0,90 gurtho ",16} de Rouparia
aluminio
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JA 3

JA4

JAS

JA 6

JAT7

JA 8

JA 9

JA 10

JA 11

JA 12

JA 13

JA 14

JA 15

Quantidade
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JANELAS DE ALUMINIO

Dimensoes
IEIRES
(G))

Tipo

de correr, de

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgédo

Ambiente

02 1,20x 0,60 . Recepcéo/ Despensa*
aluminio
basculante de Creches |, Il, Ill / Despensa*/
01 1,80x 0,60 - Rouparia/ Lavanderia e Sanitarios
aluminio - .
administrativo
01 3,00x 0,60 bascular,m.e, e Sanitarios Infantis
aluminio
de correr, de
02 1,20x 1,20 aluminio Secretaria e Copa funcionarios
08 1,80x 0,90 bascularjtg, el5 Creche Ill e Sala Multiuso
aluminio
03 2,40 1,20 de correr, de Direco
aluminio
06 3,20x 1,20 de corrfar., de Secretaria / sala dos professores
aluminio
01 3,00x 1,80 e corrfar., eE Creche Il / Pré-escola
aluminio
06 3,60 1,80 de correr, de Creches | e Il / Multiuso informatica
aluminio
04 1,80x 1,80 els corrfar., = Pé-escola
aluminio
02 2,00x 1,05 de correr, de Secretaria
aluminio
06 2.20% 0,60 de corrfar., de Sanltarlqs Infantis, Creches |, Il e
aluminio Almoxarifado
02 0,90x 1,20 guilhotina, de Lavanderia/ Lactario*
aluminio

Ferragens para Portas em Madeira

35
35
35
35
137
16

Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

Dobradicas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta ou 2 por porta para PM6)

Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719
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7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgédo

TIPO1-ARQ-MED-01_RO1
TIPO-ARQ-ORC-01_R00

Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orgcamentaria

PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 35 pranchas

TIPO1-ARQ-IMP-GER0-01_RO1
TIPO1-ARQ-PLB-GERO0-02_R01
TIPO1-ARQ-LYT-GER0-03_RO1
TIPO1-ARQ-LYT-GER0-04_RO1
TIPO1-ARQ-CRT-GERO0-05_RO1
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-06_RO01
TIPO1-ARQ-FCH-GERO0-07_RO1
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-08_RO01
TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_RO1
TIPO1-ARQ-FOR-GER0-10_RO1
TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R01
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12_RO01
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-13_RO1
TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-14_RO1
TIPO1-ARQ-ESQ-GERO0-15_RO01
TIPO1-ARQ-PCD-GER0-16_RO1
TIPO1-ARQ-PLE-PRT0-17_RO1
TIPO1-ARQ-PCD-RFRO0-18_R01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-20_RO1
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-21_RO1
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-22_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-23_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-24_RO1
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-25_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-26_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-27_RO1

Implantacéo

Planta Baixa

Planta de Layout — Mobiliario

Planta de Layout - Equipamento

Cortes AA, BB e CC

Cortes DD e EE e AmpliacGes

Fachadas 01 e 02 e Detalhes

Fachadas 03, 04, 05 e 06 e Detalhes

Paginacao de Piso

Planta de Forro

Planta de Cobertura

Detalhamento de Esquadrais — Portas
Detalhamento de Esquadrais — Portas
Detalhamento de Esquadrais — Janelas
Detalhamento de Esquadrais — Janelas
Detalhamento Mastros para Bandeiras e Rampa
Portao e Muros — Planta e Elevacao
Complemento para Regifes Frias

Ampliacdo Bloco A - Fraldario

Ampliagéo Bloco A — Lactario e lava maos
Ampliacédo Bloco A — Solarios e Almoxarifado
Ampliacdo Bloco A — Sanitarios PNE infantil e adulto
Ampliacdo Bloco A — Creche I-1e2 e Amamentacao
Ampliacdo Bloco A - Cozinha

Ampliag&o Bloco A - Cozinha

Ampliacdo Bloco A — Despensa, Rouparia e DML

Ampliacdo Bloco A — Lavanderia e Vestiarios

1:125
1:75
1:75
1:75
1:75

indicada
indicada
indicada
1:75
indicada
1:75
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
1:75
indicada
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
indicada
1:25

indicada
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TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-29_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-30_R01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-31_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-32_R01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-33_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-34_RO01
TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-35_RO01

Ministério da Educagdo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa¢ao
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacgédo

Ampliagéo Bloco B — Sanitarios Infantis 1 e 2 indicada
Ampliacdo Bloco B — Sanitarios Infantis 3 e 4 indicada
Ampliacdo Bloco B — Sanitarios PNE e professores 1:25
Ampliacéo Bloco B — Solarios 1:25
Ampliacdo Bloco B — Creches 1I-1 e 1lI-1 1:25
Ampliacdo Bloco B — Creches 1I-2 e 11I-2 1:25
Ampliacdo Bloco B — Pré-escola 1, 2,3 e 4 1:25
Ampliacdo Bloco B — Multiuso 1:25

LISTAGEM DE PRODUTOS GRAFICOS — ESTRUTURAL — 31 PRA NCHAS

Estrutura de Concreto — 19 pranchas

Fundacéo indireta - Op¢ao 1: Fundacao blocos

TIPO1-SFN-PLD-GERO0-01_RO01

TIPO1-SFN-PLD-GERO0-02_RO01
TIPO1-SFS-PLD-GERO0-03_RO01
TIPO1-SFS-PLD-GERO0-04_RO01

TIPO1-SFS-PLD-GERO0-05_RO01

TIPO1-SCF-PLB-N000-06_RO01

TIPO1-SCV-PLD-N000-07_RO01

TIPO1-SCV-PLD-N000-08_R01

TIPO1-SCV-PLD-N000-09_RO01

TIPO1-SCV-PLD-N000-10_RO1

TIPO1-SCP-PLD-N000-11_RO1

TIPO1-SCF-PLB-N310-12_R01

TIPO1-SCV-PLD-N310-13_R01

TIPO1-SCV-PLD-N310-14_RO1

TIPO1-SCV-PLD-N310-15_RO01

TIPO1-SCV-PLD-N310-16_R01

TIPO1-SFN-PLD-RESO-17_RO01
TIPO1-SCO-PLD-MURO0-18_RO01
TIPO1-SCO-PLD-GAS0-19_R01

sobre estacas - Locacgéo de obra e planta de
cargas

Fundacao indireta — Opcéo 1: Fundacéo blocos

sobre estacas — Detalhnamento das blocos

Fundacao direta - Opc¢éo 2: Fundacao sapatas —

Locacdo de obra e planta de cargas

Fundacao direta - Opc¢édo 2: Fundacao sapatas —

Detalhamento das sapatas

Fundacéo direta - Opc¢éo 2: Fundagéo sapatas —

Detalhamento das sapatas
Planta de formas — Nivel 0,00

Vigas nivel 0,00 — Forma e armacao
Vigas nivel 0,00 — Forma e armacéao
Vigas nivel 0,00 — Forma e armacéo
Vigas nivel 0,00 — Forma e armacéo
Pilares nivel 0,00 — Forma e armacéao
Planta de formas — Nivel 3,10

Vigas nivel 3,10 — Forma e armacéo
Vigas nivel 3,10 — Forma e armacéo
Vigas nivel 3,10 — Forma e armacéo
Vigas nivel 3,10 — Forma e armacéo
Reservatério — Detalhamento da fundagao
Muro frontal — Forma e armacéo

Abrigo do gas — Forma e armacao

indicada

indicada

1:75

indicada

indicada
1:75
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
1:75
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada

indicada
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Estrutura Metélica — 12 pranchas

TIPO1-SMT-PLE-BLCA-01_RO1 Estrutura da cobertura e elevag6es — Bloco A 1:75
TIPO1-SMT-FOR-BLCA-02_R01 Estrutura do forro — Bloco A 1:75
TIPO1-SMT-PLE-BLCB-03_R01 Estrutura da cobertura e elevacdes — Bloco B 1:75
TIPO1-SMT-FOR-BLCB-04_RO01 Estrutura do forro — Bloco B 1:75
TIPO1-SMT-PLE-BPTC-05_RO1 Eslt)r:rttl:)ra da cobertura e elevacbes — Patio 1:50
TIPO1-SMT-AMP-GERO0-06_R01  AmpliacGes das tesouras indicada
TIPO1-SMT-AMP-GERO0-07_R01  AmpliacGes das tesouras indicada
TIPO1-SMT-DET-GERO0-08_R01 Detalhes construtivos indicada
TIPO1-SMT-COB-BLCA-09_RO01 Planta de telhas e elevagBes — Bloco A 1:75
TIPO1-SMT-COB-BLCB-10_RO01 Planta de telhas e eleva¢bes — Bloco B 1:75
TIPO1-SMT-COB-BPTC-11_RO01 Planta de telhas e eleva¢cbes — Patio Coberto 1:50
TIPO1-SMT-DET-GERO0-12_R01 Detalhes indicada

PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA — 28 pranchas
Instalacdo de Agua Fria — 11 pranchas

TIPO1-HAG-PLB-GERO0-01_RO01 Lancamento da rede — Planta baixa do térreo 1:75
TIPO1-HAG-PLB-GERO0-02_R01 Lancamento da rede — Indicacao isométricos 1:75
TIPO1-HAG-PLB-GERO0-03_RO1 Lancamento da rede — Indicacao cortes 1:75
TIPO1-HAG-MOD-GERO0-04_RO1 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GERO0-05_RO1 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GERO0-06_RO01 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GERO0-07_R01 Detalhes Isométricos 1:25
TIPO1-HAG-DET-GERO0-08_RO1 Detalhes - cortes 1:25
TIPO1-HAG-DET-GERO0-09_RO01 Detalhes - cortes 1:25
TIPO1-HAG-MOD-GERO0-10_R01 Isométrica geral indicada
TIPO1-HAG-DET-RESO0-11_RO1 Detalhes — Castelo D’agua indicada

Instalacéo de Aguas Pluviais — 4 pranchas

TIPO1-HAP-COB-GERO0-01_RO1 Pontos de coleta — Planta da Cobertura 1:75
TIPO1-HAP-PLB-GERO0-02_R01 Pontos de coleta e Transposi¢cdo —Cobertura 1:75
TIPO1-HAP-DET-GERO0-03_RO1 Detalhes — Planta da Cobertura 1:25
TIPO1-HAP-PLB-GERO0-04_RO1 Pontos de coleta e Transposicao — Térreo 1:75
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao e
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da Educagdo

Instalac&o de Esgoto Sanitario — 7 pranchas

TIPO1-HEG-PLB-GERO0-01_RO1 Lancamento da Rede — Planta do Térreo 1:75
TIPO1-HEG-PLB-GERO0-02_RO01 Lancamento da Rede — Detalhes 1:75
TIPO1-HEG-DET-GERO0-03_RO1 Detalhes — S1 ao S8 1:25
TIPO1-HEG-DET-GERO0-04_RO01 Detalhes — S9 ao S13 e Tanque Séptico 1:25
TIPO1-HEG-DET-GERO0-05_RO01 Detalhes — S14 ao S16 1:25
TIPO1-HEG-DET-GERO0-06_RO1 Detalhes — S17 ao S21 1:25
TIPO1-HEG-PLB-GERO0-07_RO01 Pontos de Ventilagdo — Planta da Cobertura 1:75

Instalacdo de Gas Combustivel — 1 prancha

TIPO1-HGC-PLD-GERO0-01_RO1 Casa de Gas - Detalhamento indicada

Sistema de Protecao contra Incéndio — 5 pranchas

TIPO1-HIN-PLB-GERO0-01_RO01 Lancamento da rede de hidrantes 1:75
TIPO1-HIN-PLD-GERO0-02_RO01 Planta baixa, isométrico e detalhes indicada
TIPO1-HIN-DET-GER0-03_RO01 Detalhes Gerais indicada
TIPO1-HIN-PLB-GERO0-04_RO01 Sinalizacao e lluminacao 1:75
TIPO1-HIN-PLB-GERO-05_RO1 Extintor de Emergéncia 1:75

PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA — 10 pranchas

InstalagBes Elétricas — 110 V — 2 pranchas

TIPO1-ELE-PLB-GER0-01-220.110 R0O1 Planta de distribuicdo da rede elétrica - 110V 1:75
TIPO1-ELE-DIG-GER0-02-220.110_R01 Quadro de Cargas e Detalhes — 110V indicada

InstalagBes Elétricas — 220 V — 2 pranchas

TIPO1-ELE-PLB-GER0-01-380.220 R0O1 Planta de distribuicdo da rede elétrica - 220V 1:75
TIPO1-ELE-DIG-GER0-02-380.220_R01 Quadro de Cargas e Detalhes — 220V indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br
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Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas — 3 pranchas
TIPO1-EDA-PLB-GERO0-01_RO1 Planta Baixa do Térreo 1:75
TIPO1-EDA-COB-GER0-02_R01 Planta de Cobertura 1:75
TIPO1-EDA-DET-GERO0-03_RO01 Detalhes construtivos indicada

Instalacbes de Climatiza(;éo 1 prancha

Lancamento da rede de dreno do ar
TIPO1-ECL-PLB-GERO0-01_RO01 condicionado 1:75

Instalacdo de Cabeamento Estruturado — 1 prancha

TIPO1-ECE-PLB-GERO0-01_RO1 Lancamento da rede l6gica 1:75

Sistema de Exaustédo — 1 prancha

TIPO1-EEX-PLC-SER0-01_RO1 Planta Baixa, Corte e Detalhes — Cozinha e

banheiros indicada

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.500,80 1,04%
1.1 74209/001 SINAPI Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,00 R$ 531,22 | R$ 697,23 | R$ 4.183,36 0,11%
1.2 C2851 SEINFRA Instalacéo provisoria de dgua un 1,00 R$ 1.343,31| R$ 1.763,09 | R$ 1.763,09 0,05%
1.3 73960/001 SINAPI Instalacéo provisoria de energia elétrica em baixa tensdo un 1,00 R$ 2.363,70 | R$ 3.102,36 | R$ 3.102,36 0,08%
1.4 C2849 SEINFRA  |InstalacBes provisorias de esgoto un 1,00 R$ 262,81 | R$ 344,94 | R$ 344,94 0,01%
15 73805/001 SINAPI CBi?T:LarmlctzZZprovisérios (deposito, escritério, vestiario e refeitério) com piso m2 40,00 RS 554,42 | R$ 727,68 | R$ 2010705 0.79%
1.6 74077/002 SINAPI Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m2 0,00 R$ 6,08 | R$ 798| R$ - 0,00%
1.7 C2290 SEINFRA  |Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m?) m 0,00 R$ 69,56 | R$ 91,30| R$ - 0,00%
1.8 74220/001 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) m2 0,00 R$ 80,22 | R$ 105,29 | R$ - 0,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.882,87 0,19%
21 EDIFICACAO R$ 4.614,72 0,12%
211 79488 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre m? 208.47 RS 11.78| R$ 1546 | R$ 4.614.72 0.12%
baldrames)
2.1.2 79517/001 SINAPI Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 0,00 R$ 43,44 | R$ 57,02| R$ - 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
213 76444/001 SINAPI Regularizacdo e compactagdo do fundo de valas m2 0,00 R$ 31,40 | R$ 41,21| R$ - 0,00%
214 79490 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m?3 0,00 R$ 3,21 | R$ 421 R$ - 0,00%
2.2 MURETA R$ 1.400,02 0,04%
2.2.1 79517/001 SINAPI Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 11,26 R$ 43,44 | R$ 57,02 | R$ 641,99 0,02%
222 76444/001 SINAPI Regularizacéo e compactagéo do fundo de valas m?2 17,74 R$ 31,40 | R$ 41,21 | R$ 731,11 0,02%
2.2.3 79490 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 6,39 R$ 3,21 | R$ 421 | R$ 26,92 0,00%
2.3 CASTELO D'AGUA R$ 868,13 0,02%
2.3.1 79517/001 SINAPI Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 5,78 R$ 43,44 | R$ 57,02 | R$ 329,55 0,01%
232 76444/001 SINAPI Regularizacéo e compactacéo do fundo de valas m2 12,96 R$ 31,40 | R$ 41,21 | R$ 534,11 0,01%
2.3.3 79490 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 1,06 R$ 3,21 | R$ 421 | R$ 4,47 0,00%
3 FUNDACOES R$ 71.979,36 1,95%
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - SAPATAS R$ = 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO
BOM JARDIM
DADOS DA OBRA
Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1
SINAPI - 01/2025 - Maranhéo
ORSE - 12/2024 - Sergipe
lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
3.11 73907/006 SINAPI Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecanico m? 0,00 R$ 30,26 | R$ 39,72| R$ - 0,00%
3.1.2 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagfes - reaproveitamento 10X m?2 0,00 R$ 47,04 | R$ 61,74| R$ - 0,00%
313 742541002 SINAPI Armacéo aco CA-50, Eglam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 0,00 RS 1621 | R$ 2128| R$ ) 0,00%
10%) / dobra / colocacdo.
x } . ] - )
314 73942/002 SINAPI Armacéo de agcz CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 0,00 R$ 9.80 | R$ 12.86| R$ ) 0,00%
dobra / colocagao.
315 74138/003 SINAPI Concreto para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, me 0,00 RS 74355 | R$ 97591| R$ ) 0,00%
adensamento.

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES R$ 35.551,82 0,96%
3.2.1 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 212,30 R$ 47,04 | R$ 61,74 | R$ 13.107,46 0,35%
322 742541002 SINAPI Armacéo aco CA-50, Ezlam. 6,3 (1/4) 4 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 374,57 RS 1621 | R$ 2128 | R$ 7.969,10 0.22%

10%) / dobra / colocacéo.
~ } - ] - 0
323 73942/002 SINAPI Armacéo de ag(g CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 19375 R$ 9.80 | R$ 12,86 | R$ 2.492,06 0,07%
dobra / colocacéo.
324 74138/003 SINAPI Concreto para Fundacéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, m3 1228 RS 74355 | R$ 97591 | R$ 11.983.19 0.32%
adensamento.
3.3 FUNDAGCAO DO CASTELO D'AGUA R$ 20.315,52 0,55%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
331 74156/002 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armagéo) - 7 m m 56,00 R$ 75,66 | R$ 99,30 | R$ 5.561,01 0,15%
3.3.2 72820 SINAPI Corte e reparo em cabega de estaca un 12,00 R$ 60,97 | R$ 80,02 | R$ 960,28 0,03%
3.3.3 73907/006 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecanico m2 12,96 R$ 30,26 | R$ 39,72 | R$ 514,72 0,01%
3.34 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundgdes - reaproveitamento 10X m?2 7,20 R$ 47,04 | R$ 61,74 | R$ 444,53 0,01%
3.35 73990/001 SINAPI Armacéo ago CA-50, para 1,0 m? de concreto un 6,48 R$ 968,66 | R$ 1.271,37 | R$ 8.238,45 0,22%
3.3.6 74138/003 SINAPI Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m?3 4,71 R$ 743,55 | R$ 975,91 | R$ 4.596,53 0,12%
34 MURETA - BLOCOS R$ 11.186,24 0,30%
34.1 74156/002 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armagéo) - 7 m m 52,50 R$ 75,66 | R$ 99,30 | R$ 5.213,45 0,14%
3.4.2 73907/006 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecanico m? 27,97 R$ 30,26 | R$ 39,72 | R$ 1.110,86 0,03%
343 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundacfes - reaproveitamento 5X m2 21,39 R$ 47,04 | R$ 61,74 | R$ 1.320,62 0,04%
344 742541002 SINAPI Armacéo aco CA-50, Eziam. 6,3 (1/4) 4 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 34,36 RS 1621 | R$ 2128 | R$ 731,03 0,02%
10%) / dobra / colocacéo.

345 73942/002 SINAPI dAggz(;/égo?ch?;Zo.CA-Go Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 37,91 R$ 9,80 | R$ 12,86 | R$ 487,62 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
346 74138/003 SINAPI Concreto para Fundagédo fck=25MP4a, incluindo preparo, langamento, me 238 RS 74355 | R$ 975.91 | R$ 2.322,66 0,06%
adensamento.

35 MURETA - VIGAS BALDRAMES R$ 4.925,78 0,13%
3.5.1 74007/001 SINAPI Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m2 28,49 R$ 47,04 | R$ 61,74 | R$ 1.758,97 0,05%
35.2 742541002 SINAPI Armacéo aco CA-50, Eglam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 62,91 RS 1621 | R$ 21.28| R$ 1.338.45 0,04%

10%) / dobra / colocagéo.
x . . ] . 0
353 73942/002 SINAPI Armacéo de a(;(z CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 26,82 RS 9,80 | R$ 12.86| R$ 344,97 0,01%
dobra / colocagdo.
354 74138/003 SINAPI Concreto para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, m? 152 R$ 74355 | R$ 975.91| R$ 1.483.38 0,04%
adensamento.
4 SUPERESTRUTURA R$ 215.071,86 5,82%

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 81.772,43 2,21%
411 84220 SINAPI Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m2 376,54 R$ 50,16 | R$ 65,84 | R$ 24.789,77 0,67%
412 742541002 SINAPI Armagéo aco CA-50, D~|am. 6,3 (1/4) 4 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 141905 RS 1621 R$ 2128 R$ 30.191,20 0.82%

10%) / dobra / colocag&o.
1 | i - i 0,
413 73942/002 SINAPI g\;g:‘;/ago‘:gczz‘;OCA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 515,71 R$ 9,80 | R$ 12,86 | R$ 6.633,27 0,18%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o

ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
414 74138/003 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m?3 20,66 R$ 743,55 | R$ 975,91 | R$ 20.158,19 0,55%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 119.233,34 3,23%
421 84220 SINAPI Forma madeira comp. plastlflcada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ m2 714,44 RS 5016 | RS 6584 | R$ 47.035.16 1.27%
Escoramento/ Desforma- Vigas
422 742541002 SINAPI Armacéo aco CA-50, Eglam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 1152,73 RS 1621 | R$ 2128 | R$ 2452505 0,66%
10%) / dobra / colocagéo.
x j . ] - )
423 73942/002 SINAPI Armacéo de agcz CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 581.18 R$ 9.80 | R$ 12,86 | R$ 7.475.43 0.20%
dobra / colocagao.
424 74138/003 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 41,19 R$ 743,55 | R$ 975,91 | R$ 40.197,71 1,09%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ 10.846,52 0,29%
431 83901 SINAPI Verga e contrfalvergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, m 26210 RS 3153| RS 4138| RS 10.846.52 0,29%
conforme projeto.
4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES R$ 3.219,57 0,09%
441 84220 SINAPI Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ m2 17,29 RS 50.16 | R$ 6584 R$ 1.138,29 0,03%
Escoramento/ Desforma
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
442 742541002 SINAPI Armacéo aco CA-50, D~|am. 6,3 (1/4) 4 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de kg 4882 RS 1621 | R$ 21.28| R$ 1.038,68 0,03%
10%) / dobra / colocagéo.
~ N} - N - 5
443 73942/002 SINAPI Armacéo de a(;(z CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 20,36 RS 9.80| R$ 12.86| R$ 261,88 0,01%
dobra / colocagdo.
4.4.4 74138/003 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m?3 0,80 R$ 743,55 | R$ 975,91 | R$ 780,73 0,02%
SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO @
5 (PAREDES) R$ 150.346,43 4,07%
5.1 ELEMENTOS VAZADOS R$ 2.022,46 0,05%
511 73937/004 SINAPI Cobog6 de f:oncreto (e!emento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa mz2 5,14 R$ 299,79 | R$ 393,47 | R$ 2.022,46 0,05%
traco 1:4 (cimento, areia)
5.2 ALVENARIA DE VEDACAO R$ 146.914,86 3,98%
Alvenaria de vedacéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais:
5.2.1 87489 SINAPI 39x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para m2 942,96 R$ 59,25 | R$ 77,77 | R$ 73.329,87 1,99%
parede interna
Alvenaria de vedacéo de 1 vez em tijolos cerdmicos de 08 furos (dimensdes
522 73935/002 SINAPI nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e m2 17,07 R$ 107,99 | R$ 141,74 | R$ 2.419,45 0,07%
areia)
Alvenaria de vedacéo horizontal em tijolos cerdmicos Dimensdes nominais:
5.2.3 87491 SINAPI 14x19x39; assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) para m? 478,93 R$ 78,79 | R$ 103,41 | R$ 49.527,05 1,34%
parede externa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificagdo: ID 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as

Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125

PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

524 73988/001 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramlco§ macicos 5>$10x200m 1 m 50,56 RS 22.04| RS 3011 R$ 1.522.30 0,04%
vez (esp. 20cm), assentamento ¢/ argamassa tracol:6 (cimento e areia)

Divis6ria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido

525 79627 SINAPI m2 22,63 R$ 677,27 | R$ 888,92 | R$ 20.116,19 0,54%
assentado com argamassa trago 1:4
5.8 ALVENARIA DE MURETA R$ 1.409,11 0,04%
Alvenaria de vedacéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes
5.3.1 87489 SINAPI nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e m? 18,12 R$ 59,25 | R$ 77,77 | R$ 1.409,11 0,04%
areia)
6 ESQUADRIAS R$ 344.206,20 9,32%
6.1 PORTAS DE MADEIRA R$ 46.686,30 1,26%

611 73910/003 SINAPI Porta de Madeira - PMl_— 70x210, folhg lisa com chapa metalica, incluso un 10,00 RS 704,65 | R$ 924,85 | R$ 9.248.53 0,25%
ferragens, conforme projeto de esquadrias

6.1.2 73906/003 SINAPI Por_ta de Madeira -_PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme un 5,00 R$ 1.398,53 | R$ 1.835,57 | R$ 9.177,85 0,25%
projeto de esquadrias

6.1.3 73910/005 SINAPI Porta de Madglra -PM3 - 80_)(210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, un 4,00 RS 735,05 | R$ 964,75 | RS 3.859,01 0,10%
conforme projeto de esquadrias

614 73910/005 SINAPI Porta de Madeira - PM4_- 80x210, folhg lisa com chapa metalica, incluso un 6,00 RS 735,05 | R$ 964,75 | R$ 5.788,52 0,16%
ferragens, conforme projeto de esquadrias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORQAMENTARIA DE REPACTUAQAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRI(;AO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

6.5 73910/005 SINAPI Porta de Madeira - PMS._ 80x210, com_barra e chapa metalica e visor, incluso un 10,00 RS 735,05 | R$ 964,75 | R$ 9.647,53 0,26%
ferragens, conforme projeto de esquadrias

6.16 135 Préprio Port.a de compeszim_do d.e madeira - PM6 - 60x100, folhfa lisa revestlda.com un 16,00 RS 20380 | R$ 385,61 | R$ 6.169,80 0.17%
laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

6.1.7 00000002 Préprio :fg?;lzgsta“ca (aluminio) 0,8+0,5x 1mm para as portas - fornecimento e m? 11,20 RS 190,14 | R$ 24956 | R$ 2.795,06 0,08%

6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS R$ 8.646,32 0,23%
6.2.1 74070/003 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas internas un 51,00 R$ 129,17 | R$ 169,54 | R$ 8.646,32 0,23%
6.3 PORTAS EM ALUMINIO R$ 85.911,22 2,33%

6.3.1 74071/002 siNapy | Portade abrir -PAL -100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme me 2,31 R$ 528,35 | R$ 693,46 | R$ 1.601,89 0,04%
projeto de esquadrias, inclusive ferragens

6.3.2 74071/002 SINAPI Por_ta de abrir - PA_2 - E_30x21(_) em chapa de aluminio com veneziana- conforme m2 1,68 RS 528,35 | R$ 693.46 | R$ 1.165,01 0,03%
projeto de esquadrias, inclusive ferragens

6.3.3 74071/002 SINAPI Por_ta de abrir - PA_3 - 1_60x2_10 em chapa de aluminio com veneziana- conforme m 6.72 RS 528.35 | R$ 693.46 | R$ 4.660,05 0,13%
projeto de esquadrias, inclusive ferragens

6.3.4 68050 SINAPI ]l:;cz;gsscorrer - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 113.40 RS 461,65 | R$ 605.92 | R$ 68.710.83 1.86%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORQAMENTARIA DE REPACTUAQAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRI(;AO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

6.35 68050 SINAPI !Dorta fje correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, m2 5,04 RS 461,65 | R$ 605.92 | R$ 3.053,81 0,08%
inclusive ferragens

6.3.6 74071/002 SINAPI F’orta Qe abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, me 4,44 RS 528.35 | R$ 693.46 | R$ 3.078,96 0,08%
inclusive ferragens

6.3.7 74071/002 SINAPI F’orta FIe abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 5.25 RS 528,35 | R$ 69346 | RS 3.640,66 0,10%
inclusive ferragens

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV R$ 4.755,39 0,13%

6.4.1 73838/001 SINAPI Z’Jigfi;:'dm temperado - PVL - 175x230, com ferragens, conforme projeto de un 1,00 R$ 1.706,75 | R$ 2.240,11| R$ 2.240,11 0,06%

6.4.2 73838/001 SINap)  |Portade Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme un 1,00 R$ 1.706,75 | R$ 2.24011| R$ 2.240,11 0,06%
projeto de esquadrias

6.4.3 72120 SINAPI Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 m2 0,61 R$ 343,70 | R$ 451,11 | R$ 275,17 0,01%

6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA R$ 73.565,48 1,99%

6.5.1 68052 SINAPI Jan'ela d'e Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - m 175 RS 362,58 | R$ 47589 | R$ 832,80 0,02%
Guilhotina

6.5.2 68052 SINAPI Jan'ela d'e Aluminio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - m2 1,60 RS 362,58 | RS 47589 | R$ 761,42 0,02%
Guilhotina

6.5.3 85010 SINAPI Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m2 3,22 R$ 818,28 | R$ 1.073,99 | R$ 3.458,26 0,09%
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BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

6.5.4 68052 SINAPI ?{Tﬁ:’]ao?iiflumlmo - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - m2 203 RS 362,58 | R$ 47589 | R$ 966,05 0,03%

6.55 85010 SINAPI f:?;:la de Aluminio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - m2 210 RS 818.28 | R$ 1.073.99 | R$ 2.255,38 0,06%

6.5.6 73809/001 SINAPI Jane!a de Al_ummlo -.JA-O§, 2.10x50, completa conforme projeto de esquadrias - me 2.10 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 113177 0,03%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.7 73809/001 SINAPI Jane!a de Al'ummlo —_JA—O?, 2'10x75, completa conforme projeto de esquadrias - m2 12,60 RS 410,62 | R$ 538,94 | R$ 6.790,63 0,18%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.8 73809/001 SINAPI Jane!a de Al_ummlo -.JA-OE.S, 2.10x100, completa conforme projeto de esquadrias - m2 6.30 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 3.305,31 0,09%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.9 73809/001 SINAPI Janel_a de Al_ummlo -_JA-O%), 2_10x150, completa conforme projeto de esquadrias - m 18,90 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 10.185,94 0,28%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.10 73809/001 SINAPI Janel_a de AI_umlnlo -_JA-l(_), 1_40x150, completa conforme projeto de esquadrias - m 210 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 113177 0,03%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6511 73809/001 SINAPI Janel_a de AI_umlnlo -_JA-l_l, 1_40x75, completa conforme projeto de esquadrias - m 6.30 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 3.305,31 0,09%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.12 73809/001 SINAPI Janel_a de AI_umlnlo -_JA-1_2, 4?0x50, completa conforme projeto de esquadrias - m 8.40 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 4.527,09 0.12%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.13 73800/001 SINap)  |Janela de Aluminio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - m? 12,60 RS 410,62 | R$ 538,94 | R$ 6.790,63 0,18%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
6.5.14 73809/001 SINAp  |Janelade Aluminio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - m2 33,60 R$ 410,62 | R$ 538,94 | R$ 18.108,34 0,49%
Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
6.5.15 73809/001 SINAPI Jane!a de A.Iumlnlo -.JA-1.5, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - me 16,80 RS 410,62 | R$ 538.94 | R$ 9.054,17 0,25%
Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
6.5.16 4518 ORSE Tela de nylon de protecéo- fixada na esquadria m?2 20,25 R$ 29,37 | R$ 38,55 | R$ 780,60 0,02%
6.6 VIDROS R$ 22.862,35 0,62%
6.6.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m?2 10,70 R$ 217,68 | R$ 285,71 | R$ 3.057,04 0,08%
6.6.2 72120 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalagdo m2 11,40 R$ 343,70 | R$ 451,11 | R$ 5.142,61 0,14%
6.6.3 C4835 SEINFRA  |Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m? 21,28 R$ 524,98 | R$ 689,04 | R$ 14.662,69 0,40%
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO R$ 101.779,15 2,76%
P Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e ) o
6.7.1 00000179 Préprio instalacéo (GR1, GR2, GR3, GRA) m 50,22 R$ 319,78 | R$ 419,71 | R$ 21.077,90 0,57%
6.7.2 68054 SINAPI F’ortao d~e abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e m 8.31 RS 32002 | R$ 431.84| R$ 3.588,58 0,10%
instalacéo (PF1 e PF2)
6.73 10450 ORSE F_echamento com chapa d_e aco pgrfurada, inclusive perfis metélicos para suporte e m2 145,20 RS 374,90 | R$ 492,06 | R$ 71.446 57 1,93%
pintura - fornecimento e instalagdo
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BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
6.7.4 00000179 Préprio Portao'de abrir com grafill metélico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura - m2 13,50 RS 319.78 | R$ 419.71| R$ 5.666,10 0.15%
fornecimento e instalagdo
7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 941.319,47 25,49%
7.1 72111 SINAPI Estrutura metalica em tesouras m? 1426,85 R$ 133,06 | R$ 174,64 | R$ 249.186,87 6,75%
7.2 9918 ORSE Telha Sanduiche metalica m? 1283,33 R$ 381,35 | R$ 500,52 | R$ 642.334,74 17,39%
7.3 75220 SINAPI Cumeeira em perfil ondulado de ago zincado m 83,25 R$ 51,20 | R$ 67,20 | R$ 5.594,40 0,15%
7.4 72105 SINAPI Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m2 186,15 R$ 71,43 | R$ 93,75 | R$ 17.451,91 0,47%
75 72107 SINAPI Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 258,90 R$ 32,95| R$ 43,25 | R$ 11.196,62 0,30%
7.6 71623 SINAPI Pingadeira (chapim) em concreto m 258,20 R$ 4590 | R$ 60,24 | R$ 15.554,94 0,42%
8 IMPERMEABILIZACAO R$ 11.693,80 0,32%
8.1 74106/001 SINAPI Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m?2 707,67 R$ 12,59 | R$ 16,52 | R$ 11.693,80 0,32%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 505.553,76 13,69%
9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m? 3513,30 R$ 5,01 | R$ 6,58 | R$ 23.102,14 0,63%
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COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO
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Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1
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SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
9.2 87535 SINAPI Egt;cr):];o para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura me 286,43 RS 3274| RS 4297| RS 121.455.23 3,20%
93 87776 SINAPI Er:l;cr)ﬁo paulista para paredes externas traco 1:2:9 - preparo manual - espessura me 686,87 RS 58.86| RS 7725 R$ 53.063.28 1,44%
9.4 75481 SINAPI gzb:;o para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 - espessura m2 2028,45 RS 2535| RS 3327 | R$ 67.490.33 1.83%
95 87272 SINAPI Revestlmento. ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - m2 629,61 RS 8570 | R$ 112.48 | R$ 70.819,32 1,92%
conforme projeto - branca
96 87267 SINAPI Revestlmento. ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - m2 9.21 RS 7312 | R$ 9597 | R$ 883,88 0,02%
conforme projeto - azul
97 87267 SINAPI Revestlmento_ cerdmico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - m2 7.49 RS 7312 | R$ 9597 | R$ 718,82 0,02%
conforme projeto - vermelho
9.8 87267 SINAPI Revestlmento' ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - m 1517 RS 73.12| RS 9597 | R$ 1.455,86 0,04%
conforme projeto - branco
9.9 87267 SINAPI Revestlmento' ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - m2 136,50 RS 73.12| RS 9597 | R$ 13.099.91 0,35%
conforme projeto - amarelo
9.10 73886/001 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,30 R$ 30,75 | R$ 40,36 | R$ 7.720,75 0,21%
9.11 C4294 SEINFRA  |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagdo m? 498,03 R$ 71,94 | R$ 94,42 | R$ 47.024,62 1,27%
9.12 C4480 SEINERA Forrp_emllfltl)'r.zi mm?ral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil m2 738.27 RS 101,88 | R$ 13372 | R$ 98.719.62 2.67%
metélico "T" invertido 24mm
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BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificagdo: ID 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA OR(;ZAMENTARIA DE REPACTUAQAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRI(;AO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTA(;AO) R$ 378.460,14 10,25%
10.1 PAVI MENTA(;AO INTERNA R$ 327.059,05 8,86%
10.1.1 73907/003 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m2 1159,70 R$ 4575 | R$ 60,05 | R$ 69.636,36 1,89%
10.1.2 87650 SINAPI Camada regularizadora e=2,0cm m2 1159,70 R$ 35,52 | R$ 46,62 | R$ 54.065,21 1,46%
1013 73922/005 SINAPI Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica mz 386.12 R$ 7031| R$ 92,28 | R$ 35.631.88 0.96%
acabada 1,2m
10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m2 23,72 R$ 62,74 | R$ 82,35| R$ 1.953,25 0,05%
10.1.5 87251 SINAPI Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 226,97 R$ 63,89 | R$ 83,86 | R$ 19.032,71 0,52%
10.1.6 87257 SINAPI Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 355,53 R$ 76,00 | R$ 99,75 | R$ 35.464,12 0,96%
10.1.7 72185 SINAPI Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 394,33 R$ 131,51 | R$ 172,61 | R$ 68.064,07 1,84%
1018 Ca623 SEINFRA Piso podotétil de a]erta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com m2 27,90 RS 23582 | R$ 309,51 | R$ 8.635,43 0,23%
argamassa (fornecimento e assentamento)
10.1.9 Ca623 SEINERA Piso podotétil dIFEFIOHa| em borracha integrado 30x30cm, assentamento com m2 22,68 RS 23582 | R$ 309,51 | R$ 7.019.77 0,19%
argamassa (fornecimento e assentamento)
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Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORQAMENTARIA DE REPACTUAQAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRI(;AO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
10.1.10 101742 SINAPI Rodape vinilico h=5cm m 191,30 R$ 63,39 | R$ 83,20 | R$ 15.916,04 0,43%
10.1.11 C2284 SEINFRA  |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 90,00 R$ 95,26 | R$ 125,03 | R$ 11.252,59 0,30%
10.1.12 C2285 SEINFRA  |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 R$ 166,85 | R$ 218,99 | R$ 387,61 0,01%
10.2 PAVI MENTACAO EXTERNA R$ 51.401,09 1,39%
10.2.1 73892/002 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m?2 345,98 R$ 55,51 | R$ 72,86 | R$ 25.207,02 0,68%
10.2.2 73907/003 SINAPI Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m2 28,22 R$ 4575 | R$ 60,05 | R$ 1.694,52 0,05%
1023 73764/004 SINAPI Pavimetacéo em blocos~ mtertra\_/ado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, m2 67,22 RS 72.20| RS 94.76 | R$ 6.369,04 0.17%

assentados sobre colchao de areia
10.2.4 C4624 SEINFRA  |Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa m? 4,86 R$ 141,95 | R$ 186,31 | R$ 905,46 0,02%
10.2.5 C4624 SEINFRA  |Piso tétil direcional em placas pré-moldadas - 5SMPa m2 8,64 R$ 141,95 | R$ 186,31 | R$ 1.609,71 0,04%
10.2.6 74223/001 SINAPI Meio -flf) (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo m 23,10 RS 7064| RS 9272 | R$ 2.141,72 0,06%
escavacdo e reaterro

10.2.7 73692 SINAPI Colchéo de areia e=10cm m? 7,60 R$ 181,44 | R$ 238,14 | R$ 1.809,86 0,05%
10.2.8 74236/001 SINAPI Grama batatais em placas m? 368,56 R$ 24,11 | R$ 31,64 | R$ 11.662,85 0,32%
11 PINTURA R$ 119.002,29 3,22%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORGAMENTARIA DE REPACTUAGAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
111 C1207 SEINFRA  |Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demé&os m?2 2028,45 R$ 16,23 | R$ 21,30 | R$ 43.209,79 1,17%
11.2 88489 SINAPI Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 2715,32 R$ 14,04 | R$ 18,43 | R$ 50.036,56 1,35%
11.3 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demdos sobre teto m?2 498,03 R$ 12,29 | R$ 16,13 | R$ 8.033,54 0,22%
114 74065/002 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m?2 107,10 R$ 29,01 | R$ 38,08 | R$ 4.077,90 0,11%
11.5 74065/001 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 deméaos em rodameio de madeira m2 19,13 R$ 28,90 | R$ 37,93 | R$ 725,62 0,02%
11.6 79460 SINAPI Pintura epoxi - 02 demé&os m?2 172,17 R$ 57,17 | R$ 75,04 | R$ 12.918,88 0,35%
12 INSTALACAO HIDRAULICA R$ 56.077,28 1,52%
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO R$ 46.013,21 1,25%
12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 36,78 R$ 10,39 | R$ 13,64 | R$ 501,56 0,01%
12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 275,11 R$ 5,21 | R$ 6,84 | R$ 1.881,24 0,05%
12.1.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 16,43 R$ 10,36 | R$ 13,60 | R$ 223,41 0,01%
12.1.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalacéo m 115,77 R$ 17,54 | R$ 23,02 | R$ 2.665,17 0,07%
12.1.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 42,95 R$ 28,11 | R$ 36,89 | R$ 1.584,61 0,04%
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SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

12.1.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalacéo m 50,33 R$ 45,74 | R$ 60,03 | R$ 3.021,50 0,08%

12.1.7 89452 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 85mm, fornecimento e instalagao m 94,74 R$ 63,01 | R$ 82,70 | R$ 7.835,06 0,21%

12.1.8 89714 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 110mm, fornecimento e instalacéo m 46,40 R$ 35,20 | R$ 46,20 | R$ 2.143,68 0,06%

1219 79796 SINAPI Afjaptado~r soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento un 4,00 RS 275,00 | R$ 360,94 | R$ 1.443.75 0,04%
e instalacdo

12.1.10 79795 SINAPI Afiaptadol soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento un 4,00 RS 317.87| R$ 417.20| R$ 1.668,82 0,05%
e instalagéo

12111 72789 SINAPI Adapte'ldor solda}vel corrj flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", un 1,00 R$ 2084 | R$ 2735 | R$ 27,35 0,00%
fornecimento e instalacéo

12.1.12 89616 SINAPI _Adaptad~0r sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e un 4,00 RS 3833| RS 5031| R$ 201,23 0,01%
instalacéo

12113 89538 SINAPI Adapta({or sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e un 3,00 RS 379| R$ 497| R$ 14,92 0,00%
instalacdo

12.1.14 89538 SINAPI _Adaptad~0r sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e un 81,00 RS 379| R$ 497| R$ 402,92 0,01%
instalacéo

12.1.15 89553 SINAPI _Adaptad~0r sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e un 2,00 RS 545| R$ 715| R$ 14,31 0,00%
instalacéo

12.1.16 89596 SINAPI eAidnaS;:;aIl:sgosol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento un 36,00 RS 9.87| R$ 1295 R$ 466,36 0,01%
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Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
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SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA OR(;ZAMENTARIA DE REPACTUAQAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIQAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
12117 89610 SINAPI Adaptaqor sol. curto com bholsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e un 16,00 RS 18,39 | R$ 2414 | R$ 386,10 0,01%
instalacdo
12118 89613 SINAPI Afjaptado~r sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento un 4,00 R$ 28,69 | R$ 37,66 | R$ 150,62 0,00%
e instalacéo
12.1.19 89616 SINAPI Adaptacior sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e un 4,00 RS 3833| RS 5031| R$ 201.23 0,01%
instalacéo
12.1.20 C0497 SEINFRA Bucha de redug&o sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 R$ 7,86 | R$ 10,32 | R$ 10,32 0,00%
12.1.21 C0501 SEINFRA  |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagéo un 24,00 R$ 2474 | R$ 32,47 | R$ 779,31 0,02%
12.1.22 C0500 SEINFRA Bucha de reduc&o sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalacéo un 3,00 R$ 43,29 | R$ 56,82 | R$ 170,45 0,00%
12.1.23 C0505 SEINFRA  |Bucha de redugdo sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 R$ 47,47 | R$ 62,30 | R$ 436,13 0,01%
12.1.24 C0508 SEINFRA  |Bucha de redugdo sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 108,60 | R$ 142,54 | R$ 285,08 0,01%
12.1.25 C0492 SEINFRA  |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 30,00 R$ 14,30 | R$ 18,77 | R$ 563,06 0,02%
12.1.26 C0490 SEINFRA  |Bucha de redugdo sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 15,75 | R$ 20,67 | R$ 41,34 0,00%
12.1.27 C0503 SEINFRA  |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 5,00 R$ 22,48 | R$ 29,51 | R$ 147,53 0,00%
12.1.28 C0498 SEINFRA  |Bucha de redugdo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagdo un 15,00 R$ 36,31 | R$ 47,66 | R$ 714,85 0,02%
12.1.29 C0504 SEINFRA  |Bucha de redugdo sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalagéo un 4,00 R$ 35,58 | R$ 46,70 | R$ 186,80 0,01%
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12.1.30 89485 SINAPI Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 R$ 5,84 | R$ 7,67| R$ 45,99 0,00%
12.1.31 89493 SINAPI Joelho 45 soldavel - 32mm, fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 9,53 | R$ 12,51 | R$ 25,02 0,00%
12.1.32 89502 SINAPI Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 16,00 | R$ 21,00 | R$ 42,00 0,00%
12.1.33 89515 SINAPI Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 2,00 R$ 78,04 | R$ 102,43 | R$ 204,86 0,01%
12.1.34 89523 SINAPI Joelho 45 soldavel - 85mm, fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 95,39 | R$ 125,20 | R$ 250,40 0,01%
12.1.35 89358 SINAPI Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagédo un 3,00 R$ 7,60 | R$ 9,98 | R$ 29,93 0,00%
12.1.36 89362 SINAPI Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 151,00 R$ 9,04 | R$ 11,87 | R$ 1.791,62 0,05%
12.1.37 89367 SINAPI Joelho 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalagao un 3,00 R$ 12,47 | R$ 16,37 | R$ 49,10 0,00%
12.1.38 89501 SINAPI Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 20,00 R$ 13,55 | R$ 17,78 | R$ 355,69 0,01%
12.1.39 89505 SINAPI Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 R$ 39,08 | R$ 51,29 | R$ 564,22 0,02%
12.1.40 89521 SINAPI Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 116,59 | R$ 153,02 | R$ 306,05 0,01%
12.1.41 89521 SINAPI Joelho 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalagao un 10,00 R$ 116,59 | R$ 153,02 | R$ 1.530,24 0,04%
12.1.42 89529 SINAPI Joelho 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalacéo un 7,00 R$ 34,19 | R$ 44,87 | R$ 314,12 0,01%
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DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificagdo: ID 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as

Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125

PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRI(;AO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
12.1.43 89645 SINAPI Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 R$ 33,33 | R$ 43,75 | R$ 131,24 0,00%
12.1.44 89412 SINAPI Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 5,00 R$ 9,34 | R$ 12,26 | R$ 61,29 0,00%
12.1.45 90373 SINAPI Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 R$ 12,45 | R$ 16,34 | R$ 114,38 0,00%
12.1.46 89645 SINAPI t]oelho d~e reducéo 90° soldavel com bucha latéo - 25mm - 1/2", fornecimento e un 88,00 R$ 3333| R$ 4375 | R$ 3.849,62 0.10%

instalacéo
12.1.47 89424 SINAPI Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 15,00 R$ 6,17 | R$ 8,10 | R$ 121,47 0,00%
12.1.48 89980 SINAPI !_uva dejedu(;ao soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e un 14,00 RS 9.37| R$ 1230 | R$ 172.17 0,00%
instalacéo
12.1.49 89395 SINAPI Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 37,00 R$ 12,47 | R$ 16,37 | R$ 605,57 0,02%
12.1.50 89443 SINAPI Té 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalacéo un 1,00 R$ 16,18 | R$ 21,24 | R$ 21,24 0,00%
12.1.51 89625 SINAPI Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagao un 13,00 R$ 21,46 | R$ 28,17 | R$ 366,16 0,01%
12.1.52 89628 SINAPI Té 90 soldéavel - 60mm, fornecimento e instalacéo un 12,00 R$ 45,14 | R$ 59,25 | R$ 710,96 0,02%
12.1.53 89566 SINAPI Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 3,00 R$ 43,34 | R$ 56,88 | R$ 170,65 0,00%
12.1.54 89566 SINAPI T& 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalacéo un 9,00 R$ 43,34 | R$ 56,88 | R$ 511,95 0,01%
12.1.55 89559 SINAPI Té 90 soldavel - 1120mm, fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 59,64 | R$ 78,28 | R$ 156,56 0,00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
12.1.56 89622 SINAPI Té de redugdo 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 R$ 13,35 | R$ 17,52 | R$ 52,57 0,00%
12.1.57 89627 SINAPI Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 28,00 R$ 18,99 | R$ 2492 | R$ 697,88 0,02%
12.1.58 89626 SINAPI Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalacéo un 1,00 R$ 28,41 | R$ 37,29 | R$ 37,29 0,00%
12.1.59 89630 SINAPI Té de reducédo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 R$ 57,57 | R$ 75,56 | R$ 831,17 0,02%
12.1.60 89630 SINAPI Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalacéo un 5,00 R$ 57,57 | R$ 75,56 | R$ 377,80 0,01%
12.1.61 89632 SINAPI Té de reducéo 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalagéo un 5,00 R$ 115,48 | R$ 151,57 | R$ 757,84 0,02%
12.1.62 89632 SINAPI Té de reducéo 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalacéo un 2,00 R$ 115,48 | R$ 151,57 | R$ 303,14 0,01%
12163 89394 SINAPI Té redu?éo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e un 20,00 RS 17.85| R$ 23.43| R$ 468,56 0,01%
instalacdo
12.1.64 90374 SINAPI _Té soldayel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e un 3,00 RS 2123| RS 2786 | R$ 83,59 0,00%
instalacéo
12.1.65 89439 SINAPI Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" un 1,00 R$ 11,11 | R$ 14,58 | R$ 14,58 0,00%
12.1.66 00000065 Préprio Tubo de descarga VDE 38mm un 26,00 R$ 36,64 | R$ 48,09 | R$ 1.250,34 0,03%
12167 3706 ORSE I\L;l;;:;:)igagéo latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e un 26,00 RS 13.69| R$ 1797 R$ 467,17 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
12.2 TUBULAGOES E CONEXOES - METAIS R$ 10.064,07 0,27%

12.2.1 73870/004 SINAPI Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 R$ 110,09 | R$ 144,49 | R$ 144,49 0,00%
12.2.2 74174/001 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalagéo un 1,00 R$ 152,45 | R$ 200,09 | R$ 200,09 0,01%
12.2.3 3206 ORSE Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 R$ 2517 | R$ 33,04 | R$ 33,04 0,00%
12.2.4 74181/001 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 8,00 R$ 134,12 | R$ 176,03 | R$ 1.408,26 0,04%
12.25 74180/001 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 248,09 | R$ 325,62 | R$ 651,24 0,02%
12.2.6 74179/001 SINAPI Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 288,69 | R$ 378,91 | R$ 757,81 0,02%
12.2.7 89987 SINAPI Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 70,43 | R$ 92,44 | R$ 184,88 0,01%
12.2.8 94501 SINAPI Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 519,51 | R$ 681,86 | R$ 1.363,71 0,04%
12.2.9 74175/001 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 R$ 102,72 | R$ 134,82 | R$ 134,82 0,00%
12.2.10 74174/001 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalacéo un 5,00 R$ 152,45 | R$ 200,09 | R$ 1.000,45 0,03%
12.2.11 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 31,00 R$ 70,43 | R$ 92,44 | R$ 2.865,62 0,08%
12.2.12 89985 SINAPI Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 15,00 R$ 67,03 | R$ 87,98 | R$ 1.319,65 0,04%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 27.012,07 0,73%
13.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC R$ 19.884,93 0,54%
13.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalacéo m 237,27 R$ 25,36 | R$ 33,29 | R$ 7.897,53 0,21%
13.1.2 89849 SINAPI Tubo de PVC @150mm, fornecimento e instalacéo m 107,14 R$ 51,21 | R$ 67,21 | R$ 7.201,21 0,20%
13.1.3 89811 SINAPI Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 52,00 R$ 40,69 | R$ 53,41 | R$ 2.777,09 0,08%
13.1.4 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagao un 26,00 R$ 26,99 | R$ 35,42 | R$ 921,03 0,02%
13.1.5 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagao un 4,00 R$ 26,26 | R$ 34,47 | R$ 137,87 0,00%
13.1.6 89693 SINAPI Té sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalagéo un 4,00 R$ 72,39 | R$ 95,01 | R$ 380,05 0,01%
13.1.7 89567 SINAPI Juncdo simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 R$ 72,40 | R$ 95,03 | R$ 570,15 0,02%
13.2 ACESSORIOS R$ 7.127,14 0,19%
13.2.1 4283 ORSE Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 24,00 R$ 35,90 | R$ 47,12 | R$ 1.130,85 0,03%
13.2.2 72286 SINAPI Caixa de areia sem grelha 80x80cm un 20,00 R$ 228,43 | R$ 299,81 | R$ 5.996,29 0,16%
14 INSTALACAO SANITARIA R$ 67.266,80 1,82%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO
BOM JARDIM
DADOS DA OBRA
Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1
SINAPI - 01/2025 - Maranhdo
ORSE - 12/2024 - Sergipe
lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 213,06 R$ 35,20 | R$ 46,20 | R$ 9.843,37 0,27%
14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 125,81 R$ 20,11 | R$ 26,39 | R$ 3.320,68 0,09%
14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacéo m 136,81 R$ 25,27 | R$ 33,17 | R$ 4.537,56 0,12%
14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacéo m 92,42 R$ 35,35 | R$ 46,40 | R$ 4.288,00 0,12%
14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacéo m 37,60 R$ 51,21 | R$ 67,21 | R$ 2.527,21 0,07%
14.6 90375 SINAPI Bucha de reducdo PVC longa 50mm-40mm un 37,00 R$ 9,22 | R$ 12,10 | R$ 447,75 0,01%
14.7 89728 SINAPI Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalacéo un 97,00 R$ 12,16 | R$ 15,96 | R$ 1.548,12 0,04%
14.8 89517 SINAPI Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalagéo un 23,00 R$ 65,40 | R$ 85,84 | R$ 1.974,26 0,05%
14.9 89746 SINAPI Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagéo un 7,00 R$ 26,99 | R$ 35,42 | R$ 247,97 0,01%
14.10 89739 SINAPI Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalacéo un 4,00 R$ 22,43 | R$ 29,44 | R$ 117,76 0,00%
14.11 89732 SINAPI Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 62,00 R$ 15,04 | R$ 19,74 | R$ 1.223,88 0,03%
14.12 89726 SINAPI Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalacéo un 49,00 R$ 9,79 | R$ 12,85| R$ 629,62 0,02%
14.13 89744 SINAPI Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagéo un 26,00 R$ 26,26 | R$ 34,47 | R$ 896,12 0,02%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
14.14 89522 SINAPI Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagao un 35,00 R$ 27,37 | R$ 3592 | R$ 1.257,31 0,03%
14.15 89731 SINAPI Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 3,00 R$ 14,40 | R$ 18,90 | R$ 56,70 0,00%
14.16 89724 SINAPI Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 19,00 R$ 9,58 | R$ 12,57 | R$ 238,90 0,01%
1417 89724 SINAPI t]oelho FiVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e un 65,00 RS 958 | R$ 1257 | R$ 817.29 0.02%
instalacdo

14.18 89569 SINAPI Jungdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 25,00 R$ 83,58 | R$ 109,70 | R$ 2.742,47 0,07%
14.19 89569 SINAPI Jungdo PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 83,58 | R$ 109,70 | R$ 219,40 0,01%
14.20 89690 SINAPI Jungdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 19,00 R$ 81,58 | R$ 107,07 | R$ 2.034,40 0,06%
14.21 89685 SINAPI Juncédo PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 5,00 R$ 55,73 | R$ 73,15| R$ 365,73 0,01%
14.22 89685 SINAPI Jungdo PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalagdo un 2,00 R$ 55,73 | R$ 73,15 | R$ 146,29 0,00%
14.23 89557 SINAPI Redugéo excéntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 6,00 R$ 29,28 | R$ 38,43 | R$ 230,58 0,01%
14.24 89549 SINAPI Reducéo excéntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 5,00 R$ 17,85 | R$ 23,43 | R$ 117,14 0,00%
14.25 89623 SINAPI Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalacéo un 1,00 R$ 18,35 | R$ 24,08 | R$ 24,08 0,00%
14.26 89623 SINAPI Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalacéo un 19,00 R$ 18,35 | R$ 24,08 | R$ 457,60 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
14.27 89696 SINAPI Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 11,00 R$ 76,53 | R$ 100,45 | R$ 1.104,90 0,03%
14.28 89696 SINAPI Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagéo un 20,00 R$ 76,53 | R$ 100,45 | R$ 2.008,91 0,05%
14.29 89704 SINAPI Té PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalacdo un 2,00 R$ 139,79 | R$ 183,47 | R$ 366,95 0,01%
14.30 89784 SINAPI Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 19,00 R$ 23,08 | R$ 30,29 | R$ 575,56 0,02%
14.31 89687 SINAPI Té PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalacéo un 4,00 R$ 48,43 | R$ 63,56 | R$ 254,26 0,01%
14.32 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 R$ 47,94 | R$ 62,92 | R$ 1.195,50 0,03%
14.33 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 1,00 R$ 103,01 | R$ 135,20 | R$ 135,20 0,00%
14.34 74051/002 SINAPI Caixa de gordura simples - CG 37cm un 7,00 R$ 292,54 | R$ 383,96 | R$ 2.687,71 0,07%
14.35 72289 SINAPI Caixa de inspec¢éo 60x60cm un 17,00 R$ 497,15 | R$ 652,51 | R$ 11.092,66 0,30%
14.36 74104/001 SINAPI Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00 R$ 215,24 | R$ 282,50 | R$ 282,50 0,01%
14.37 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 30,00 R$ 18,25 | R$ 23,95| R$ 718,59 0,02%
14.38 1594 ORSE Terminal de Ventilagdo 50mm un 39,00 R$ 13,78 | R$ 18,09 | R$ 705,36 0,02%
14.39 74198/002 SINAPI Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 R$ 2.253,22 | R$ 2.957,35| R$ 2.957,35 0,08%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
14.40 74197/001 SINAPI Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 R$ 2.187,53 | R$ 2.871,13 | R$ 2.871,13 0,08%
15 LOUCAS E METAIS R$ 117.281,12 3,18%

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo,

15.1 95471 SINAPI cddigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de un 2,00 R$ 864,40 | R$ 1.134,53 | R$ 2.269,05 0,06%
borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalagéo

15.2 95470 SINAPI Bacna’S_amtarla anvenuoqal, codlg;o Izy P.11, DECA, ou equivalente com un 4,00 R$ 341,03 | R$ 447,60 | RS 1.790.41 0,05%
acessdrios- fornecimento e instalacéo
Bacia Convencional Studio Kids, cédigo P1.16, para valvula de descarga, em louca

15.3 72739 SINAPI branca, assento plastico, anel de vedagdo, tubo pvc ligacao - fornecimento e un 20,00 R$ 793,96 | R$ 1.042,07 | R$ 20.841,45 0,56%
instalacao, Deca ou equivalente

15.4 40729 SINAPI VaIvuI_a de desc_arga 1 1~/2 , com registro, acabamento em metal cromado - un 26,00 RS 366,12 | R$ 480,53 | R$ 12.493,85 0,34%
fornecimento e instalagdo
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente, em

15.5 86901 SINAPI bancada ecomplementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto un 22,00 R$ 162,22 | R$ 21291 | R$ 4.684,10 0,13%
torneira.
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente, com sifao

15.6 86936 SINAPI em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana un 3,00 R$ 599,78 | R$ 787,21 | R$ 2.361,63 0,06%
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, bésica aco inoxidavel, com valvula,

15.7 86936 SINAPI FRANKE, ou equivalente, com sifdo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em un. 15,00 R$ 599,78 | R$ 787,21 | R$ 11.808,17 0,32%
metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo

15.8 238 Proprio Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 4,00 R$ 76,80 | R$ 100,80 | R$ 403,20 0,01%
Lavatdrio de canto suspenso com mesa, linha Izy c6digo L101.17, DECA ou

15.9 86904 SINAPI equivalente, com valvula, sifdo e engate flexivel cromados, fornecimento e un 4,00 R$ 164,15 | R$ 215,45 | R$ 861,79 0,02%
instalacéo

15.10 86904 SINAPI Lavatorio pequeno Ravena/lzy cor branco gelo, com coluna suspensa, c6digo un 6.00 R$ 16415 | R$ 215.45| R$ 1.292,68 0,04%
L915 DECA ou equivalente

15.11 86919 SINAP| |1anque Grande (40 L) cor Branco Gelo, c6digo TQ.03, DECA, ou equivalente un 7,00 R$ 1.050,23 | R$ 1.37843 | R$ 9.648,99 0,26%
incluso torneira cromada
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira pléstica/desviador para o

1512 9535 SINAPI duchas elétricas, c6gigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente un 15,00 R$ 116,63 | R$ 153,08| RS 2.296,15 0.06%

15.13 2066 ORSE Assentq P_ollester com abertura fronFaI Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco un 2,00 RS 5494| RS 7211| R$ 14422 0,00%
Gelo, codigo AP.52, DECA, ou equivalente

15.14 2066 ORSE Assento pléstico Izy, cddigo AP.01, DECA, fornecimento e instalagdo un 4,00 R$ 54,94 | R$ 72,11 | R$ 288,44 0,01%

15.15 95544 SINAPI Papele_lra Metal_lca L|nh~a 1zy, c6digo 2020.C37, DECA ou equivalente, un 26,00 RS 8256 | RS 108.36| RS 2.817.36 0,08%
fornecimento e instalagdo

Péagina 29 de 51




—
‘
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BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA
Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1
SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORQAMENTARIA DE REPACTUAQAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRI(;AO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
15.16 9503 ORSE  |DuchaHigienica com registro e derivagdo lzy, codigo 1984.C37. ACT.CR, un. 4,00 R$ 812,94 | R$ 1.066,98 | R$ 4.267,94 0,12%
DECA, ou equivalente, fornecimento e instalagéo
15.17 8758 ORSE Tornenra} elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e un 2,00 RS 153.98 | R$ 202,10 | R$ 404,20 0,01%
instalacéo
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, 0
15.18 8758 ORSE LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalagdo un 4,00 RS 153,98 | R$ 202,10/ R$ 808,40 0,02%
15.19 73663 SINAPI Torneira Acab_amento para reglstro_ pequeno Linha Iz.y, cédigo: 4900.C37.PQ, un 15,00 R$ 108,04 | R$ 141,80 | R$ 2.127.04 0,06%
DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente
15.20 86909 SINAPI Torpena para cozinha de mesa bica mével lzy, cédigo 1167.C37, DECA, ou un 15,00 RS 186.16 | R$ 244.34| R$ 3.665,03 0.10%
equivalente
15.21 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 R$ 24,25 | R$ 31,83 | R$ 350,11 0,01%
15.22 86906 SINAPI Torpelra para lavatorio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, Deca ou un 32,00 RS 107.18 | R$ 14067 | RS 450156 0,12%
equivalente
15.23 88571 SINAPI Dls;_)enser Sabonetglra L|nha_ Excelle~nce, codigo 7009, Melhoramentos ou un 26,00 RS 9428 | RS 12374| RS 321731 0,09%
equivalente, fornecimento e instalagéo
15.24 95542 SINAPI Dlspeqser Toalha Llnha~ Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, un 22,00 R$ 6552 | R$ 86,00 | R$ 1.891,89 0,05%
fornecimento e instalagdo
15.25 Cos15 SEINERA ﬁils;?:qujetahco Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e un 16,00 RS 5752| R$ 7550 | R$ 1.207.92 0,03%
15.26 00000177 Proprio |53 de apoio, Linha conforto, ¢6digo 2310.1.080.ESC, ago inox polido, DECA un 8,00 RS 300,96 | R$ 395,01 | R$ 3.160,08 0,09%
ou equivalente, fornecimento e instalagéo
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COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
15.27 12126 ORSE E;::ﬁ;:ﬁg‘;?ﬁ;:ggazara lavatorio, ago inox polido,Celite ou equivalente, un 4,00 R$ 19243 | R$ 252,56 | R$ 1.010,26 0,03%
15.28 00000177 Préprio 2?::0?222312?;:2:;‘;20 PNE, em "L", Linha conforto c6digo 2335.1.ESC, un 1,00 RS 300,96 | R$ 395,01 | R$ 395,01 0,01%
15.29 C4642 SEINFRA  |Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacéo un 1,00 R$ 694,46 | R$ 911,48 | R$ 911,48 0,02%
15.30 00037399 SINAPI Gancho metélico para mochilas, fornecimento e instalagéo un 188,00 R$ 47,80 | R$ 62,74 | R$ 11.794,65 0,32%
15.31 74072/003 SINAPI Sigri/rzftélica com pintura azul para protecéo dos espelhos e chuveiro infantil m 20,60 RS 131,92 | R$ 173.15| RS 3.566,79 0.10%
16 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL R$ 8.228,29 0,22%

16.1 74138/002 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m3 1,42 R$ 723,22 | R$ 949,23 | R$ 1.347,90 0,04%
16.2 85014 SINAPI Tela metélica para ventilagdo com requadro em aluminio m2 0,16 R$ 936,56 | R$ 1.229,24 | R$ 196,68 0,01%
16.3 73976/003 SINAPI Tubo de Aco Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 43,00 R$ 36,70 | R$ 48,17 | R$ 2.071,26 0,06%
16.4 C1250 SEINFRA  |Envelopamento de concreto - 3cm m 42,00 R$ 19,42 | R$ 25,49 | R$ 1.070,53 0,03%
16.5 00000176 Préprio Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3,00 R$ 12,85 | R$ 16,87 | R$ 50,60 0,00%
16.6 9012 ORSE Vélvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 R$ 76,84 | R$ 100,85 | R$ 403,41 0,01%
16.7 92905 SINAPI Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 R$ 50,36 | R$ 66,10 | R$ 198,29 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
16.8 92694 SINAPI Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 R$ 23,20 | R$ 30,45 | R$ 182,70 0,00%
16.9 92692 SINAPI Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 R$ 14,75 | R$ 19,36 | R$ 77,44 0,00%
16.10 92692 SINAPI Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 R$ 14,75 | R$ 19,36 | R$ 77,44 0,00%
16.11 1009 ORSE Té redugéo 3/4"x1/2" un 1,00 R$ 24,23 | R$ 31,80 | R$ 31,80 0,00%
16.12 93051 SINAPI Reducéo 1/2" x 1/4" un 1,00 R$ 10,75 | R$ 14,11 | R$ 14,11 0,00%
16.13 92945 SINAPI Luva de redugéo 3/4 x 1/2" un 2,00 R$ 43,78 | R$ 57,46 | R$ 114,92 0,00%
16.14 92943 SINAPI Luva de redugdo 1/4" x 1/2" un 2,00 R$ 43,78 | R$ 57,46 | R$ 114,92 0,00%
16.15 92698 SINAPI Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 R$ 21,79 | R$ 28,60 | R$ 57,20 0,00%
16.16 8708 ORSE Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 R$ 419,13 | R$ 550,11 | R$ 550,11 0,01%
16.17 8980 ORSE Mandmetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 R$ 203,25 | R$ 266,77 | R$ 266,77 0,01%
16.18 00020260 SINAPI Mangueira Flexivel m 2,00 R$ 18,29 | R$ 24,01 | R$ 48,01 0,00%
16.19 7835 ORSE Regulador 2° estagio com registro un 2,00 R$ 463,07 | R$ 607,78 | R$ 1.215,56 0,03%
16.20 10719 ORSE Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 R$ 52,82 | R$ 69,33 | R$ 69,33 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM
DADOS DA OBRA
Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1
SINAPI - 01/2025 - Maranhdo
ORSE - 12/2024 - Sergipe
lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
16.21 10719 ORSE Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 R$ 52,82 | R$ 69,33 | R$ 69,33 0,00%
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 69.066,57 1,87%

17.1 72553 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 7,00 R$ 211,34 | R$ 277,38 | R$ 1.941,69 0,05%
17.2 72554 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 1,00 R$ 711,04 | R$ 933,24 | R$ 933,24 0,03%
17.3 72297 SINAPI Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 R$ 67,31 | R$ 88,34 | R$ 176,69 0,00%
174 72297 SINAPI Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 7,00 R$ 67,31 | R$ 88,34 | R$ 618,41 0,02%
17.5 73976/008 SINAPI Tubo ago carbono 2 1/2" m 1,25 R$ 221,78 | R$ 291,09 | R$ 363,86 0,01%
17.6 72677 SINAPI Niple duplo aco galvanizado 2 1/2" un 10,00 R$ 79,14 | R$ 103,87 | R$ 1.038,71 0,03%
17.7 72715 SINAPI Té aco galvanizado 2 1/2" un 4,00 R$ 181,18 | R$ 237,80 | R$ 951,20 0,03%
17.8 73976/008 SINAPI Tubo aco galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" un 65,27 R$ 221,78 | R$ 291,09 | R$ 18.999,20 0,51%
17.9 1521 ORSE Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un 3,00 R$ 336,71 | R$ 441,93 | R$ 1.325,80 0,04%
17.10 96765 SINAPI Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17 cm un 2,00 R$ 1.781,13 | R$ 2.337,73| R$ 4.675,47 0,13%
17.11 00020971 SINAPI Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 3,00 R$ 27,23 | R$ 35,74 | R$ 107,22 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
17.12 00020965 SINAPI Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 3,00 R$ 103,47 | R$ 135,80 | R$ 407,41 0,01%
17.13 71516 SINAPI Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm un 6,00 R$ 736,00 | R$ 966,00 | R$ 5.796,00 0,16%
17.14 72677 SINAPI Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 3,00 R$ 79,14 | R$ 103,87 | R$ 311,61 0,01%
17.15 00020972 SINAPI Reducéo giratéria tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2™ un 3,00 R$ 204,28 | R$ 268,12 | R$ 804,35 0,02%
17.16 8023 ORSE Registro globo 2 1/2'" 45°" un 3,00 R$ 520,40 | R$ 683,03 | R$ 2.049,08 0,06%
17.17 7959 ORSE Tampdo cego com corrente tipo storz 1 1/2™" un 3,00 R$ 173,24 | R$ 227,38 | R$ 682,13 0,02%
17.18 84798 SINAPI Tampéo de FoFo 50x50cm un 1,00 R$ 283,21 | R$ 371,71 | R$ 371,71 0,01%
17.19 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2™ un 5,00 R$ 214,15 | R$ 281,07 | R$ 1.405,36 0,04%
17.20 73795/006 SINAPI Vélvula de retencéo vertical 2 1/2™ un 2,00 R$ 491,52 | R$ 645,12 | R$ 1.290,24 0,03%
17.21 00012435 SINAPI Uni&o assento de ferro conico macho-femea 2 1/2™ un 4,00 R$ 322,38 | R$ 423,12 | R$ 1.692,50 0,05%
17.22 97599 SINAPI Luminéria de emergéncia com lampada flurescente 9W de 1 hora un 40,00 R$ 18,52 | R$ 24,31 | R$ 972,30 0,03%
17.23 72947 SINAPI Marcagdo no Piso - 1 x 1m para extintor m2 8,00 R$ 25,56 | R$ 33,55 | R$ 268,38 0,01%
17.24 72947 SINAPI Marcacéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m2 3,00 R$ 25,56 | R$ 33,55 | R$ 100,64 0,00%
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BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
17.25 8934 ORSE Conjunto motobomba un 2,00 R$ 8.032,68 | R$ 10.542,89 | R$ 21.085,79 0,57%
17.26 C4627 SEINFRA  |Placa de sinalizagdo em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio un 2,00 R$ 17,11 | R$ 22,46 | R$ 44,91 0,00%
17.27 C4628 SEINFRA Placa de sinalizagdo em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emergéncia un 14,00 R$ 21,20 | R$ 27,83 | R$ 389,55 0,01%
17.28 C4628 SEINFRA  |Placa de sinalizagdo em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida" un 3,00 R$ 21,20 | R$ 27,83 | R$ 83,48 0,00%
17.29 C4627 SEINFRA Placa de sinalizagdo em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incéndio un 8,00 R$ 17,11 | R$ 22,46 | R$ 179,66 0,00%
18 INSTALACOES ELETRICAS - 220 V R$ 302.910,14 8,20%
18.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO R$ 11.133,03 0,30%
Quadro de Distribui¢do de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares,
18.1.1 74131/004 SINAPI com barramento para as fases, neutro e para prote¢ao, metélico, pintura un 3,00 R$ 531,89 | R$ 698,11 | R$ 2.094,32 0,06%
eletrostética epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicéo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares,
18.1.2 74131/004 SINAPI com barramento para as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura un 1,00 R$ 531,89 | R$ 698,11 | R$ 698,11 0,02%
eletrostética epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios)
Quadro de Distribui¢do de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares,
18.1.3 74131/005 SINAPI com barramento para as fases, neutro e para prote¢do, metélico, pintura un 3,00 R$ 611,98 | R$ 803,22 | R$ 2.409,67 0,07%

eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios)
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COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
Quadro de Distribui¢do de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares,
18.1.4 74131/008 SINAPI com barramento para as fases, neutro e para protegao, metalico, pintura un 2,00 R$ 1.418,82 | R$ 1.862,20 | R$ 3.724,40 0,10%
eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)
18.1.5 74052/005 SINAPI Quadro de medigdo - fornecimento e instalacéo un 1,00 R$ 1.681,17 | R$ 2.206,54 | R$ 2.206,54 0,06%
18.2 DISJUNTORES R$ 13.234,46 0,36%
18.2.1 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 22,00 R$ 13,89 | R$ 18,23 | R$ 401,07 0,01%
18.2.2 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un 7,00 R$ 13,89 | R$ 18,23 | R$ 127,61 0,00%
18.2.3 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 19,00 R$ 13,89 | R$ 18,23 | R$ 346,38 0,01%
18.2.4 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 25A un 26,00 R$ 13,89 | R$ 18,23 | R$ 474,00 0,01%
18.2.5 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 10,00 R$ 13,89 | R$ 18,23 | R$ 182,31 0,00%
18.2.6 74130/001 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 40A un 1,00 R$ 13,89 | R$ 18,23 | R$ 18,23 0,00%
18.2.7 74130/004 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10A un 1,00 R$ 90,54 | R$ 118,83 | R$ 118,83 0,00%
18.2.8 74130/004 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un 4,00 R$ 90,54 | R$ 118,83 | R$ 475,34 0,01%
18.2.9 74130/004 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 2,00 R$ 90,54 | R$ 118,83 | R$ 237,67 0,01%
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COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
18.2.10 74130/005 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 80A un 8,00 R$ 119,41 | R$ 156,73 | R$ 1.253,81 0,03%
18.2.11 74130/006 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 175A un 1,00 R$ 331,07 | R$ 434,53 | R$ 434,53 0,01%
18.2.12 74130/006 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 1,00 R$ 331,07 | R$ 434,53 | R$ 434,53 0,01%
18.2.13 C4531 SEINFRA  |Interruptor bipolar DR - 100A un 3,00 R$ 270,65 | R$ 355,23 | R$ 1.065,68 0,03%
18.2.14 C4530 SEINFRA  |Interruptor bipolar DR - 25A un 3,00 R$ 160,14 | R$ 210,18 | R$ 630,55 0,02%
18.2.15 C4531 SEINFRA  |Interruptor bipolar DR -63A un 1,00 R$ 270,65 | R$ 355,23 | R$ 355,23 0,01%
18.2.16 C4531 SEINFRA  |Interruptor bipolar DR -80A un 1,00 R$ 270,65 | R$ 355,23 | R$ 355,23 0,01%
18.2.17 C4562 SEINFRA  |Dispositivo de protegdo contra surto - 175V - 40KA un 28,00 R$ 133,83 | R$ 175,65 | R$ 4.918,25 0,13%
18.2.18 C4562 SEINFRA  |Dispositivo de protegdo contra surto - 175V - 80KA un 8,00 R$ 133,83 | R$ 175,65 | R$ 1.405,22 0,04%
18.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ 50.979,41 1,38%

18.3.1 79934 SINAPI E;itgggs;o PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive m 559,40 RS 855 | R$ 1122 | R$ 6.277.52 0.17%
18.3.2 72935 SINAPI (I:E(I;t(:g:;o PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive m 208,90 RS 1027 | R$ 1348 | R$ 4.028,99 0.11%
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COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificag&o: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara
Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
18.3.3 72933 SINAPI Eletroguto PVC flexivel corrugado reforcado, @16mm (DN 1/2"), inclusive m 6,00 RS 715| R$ 9.38| R$ 56,31 0,00%
conexdes

18.3.4 79936 SINAPI (I:E;itergg:;o PVC flexivel corrugado reforcado, @32mm (DN 1 1/4"), inclusive m 241,80 RS 1475 R$ 1936 | R$ 4.681,10 0,13%
18.3.5 55865 SINAPI Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, @40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 15,60 R$ 35,81 | R$ 47,00 | R$ 733,21 0,02%
18.3.6 55866 SINAPI Eletroduto PVC flexivel rigido roscavel, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 14,70 R$ 44,32 | R$ 58,17 | R$ 855,10 0,02%
18.3.7 72309 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexdes m 164,60 R$ 33,96 | R$ 4457 | R$ 7.336,63 0,20%
18.3.8 72310 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexdes m 68,60 R$ 55,04 | R$ 72,24 | R$ 4.955,66 0,13%
18.3.9 72311 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexdes m 2,30 R$ 79,51 | R$ 104,36 | R$ 240,02 0,01%
18.3.10 72312 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexdes m 3,50 R$ 121,61 | R$ 159,61 | R$ 558,65 0,02%
18.3.11 72316 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexdes m 21,90 R$ 134,09 | R$ 175,99 | R$ 3.854,25 0,10%
18.3.12 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00 R$ 222,55 | R$ 292,10 | R$ 4.965,65 0,13%
18.3.13 83447 SINAPI Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00 R$ 245,23 | R$ 321,86 | R$ 5.471,69 0,15%
18.3.14 83443 SINAPI Caixa inspecéo aterramento 250x250x400mm un 2,00 R$ 70,38 | R$ 92,37 | R$ 184,75 0,01%
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18.3.15 83387 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagao un 262,00 R$ 9,94 | R$ 13,05 | R$ 3.418,12 0,09%

18.3.16 83386 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalacao un 10,00 R$ 12,39 | R$ 16,26 | R$ 162,62 0,00%

18.3.17 83388 SINAPI Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalagdo un 205,00 R$ 11,89 | R$ 15,61 | R$ 3.199,15 0,09%

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ 164.358,58 4,45%

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protecédo em PVC,

18.4.1 73860/008 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 7957,10 R$ 4,43 | R$ 581 | R$ 46.265,56 1,25%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #2,5 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC,

18.4.2 73860/009 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 502,00 R$ 7,14 | R$ 9,37 | R$ 4.704,37 0,13%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #4 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegdo em PVC,

18.4.3 73860/010 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 2335,30 R$ 9,40 | R$ 12,34 | R$ 28.811,76 0,78%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #6 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC,

18.4.4 73860/011 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 602,80 R$ 15,26 | R$ 20,03 | R$ 12.073,33 0,33%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #10 mm?
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Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protecédo em PVC,

18.4.5 73860/012 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 267,50 R$ 20,63 | R$ 27,08 | R$ 7.243,06 0,20%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #16 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protecédo em PVC,

18.4.6 73860/013 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 41,40 R$ 32,72 | R$ 42,95 | R$ 1.777,92 0,05%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #25 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protecédo em PVC,

18.4.7 73860/022 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 235,90 R$ 4543 | R$ 59,63 | R$ 14.065,98 0,38%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #35 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC,

18.4.8 73860/014 SINAPI ndo propagador de chamas, classe de tenséo 750V, encordoamento classe 5, m 6,90 R$ 62,52 | R$ 82,06 | R$ 566,20 0,02%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #50 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC,

18.4.9 73860/015 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 259,80 R$ 84,95 | R$ 111,50 | R$ 28.966,89 0,78%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #70 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC,

18.4.10 73860/016 SINAPI néo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 10,30 R$ 115,06 | R$ 151,02 | R$ 1.555,47 0,04%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #95 mm?
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Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVVC/70°C, camada de protecdo em PVC,
18.4.11 C0525 SEINFRA  |ndo propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, m 138,00 R$ 101,19 | R$ 132,81 | R$ 18.328,04 0,50%
flexivel, com a seguinte se¢do nominal: #120 mm?

185 ELETROCALHAS R$ 12.286,35 0,33%
18.5.1 C1158 SEINFRA  |Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 31,30 R$ 53,97 | R$ 70,84 | R$ 2.217,16 0,06%
18.5.2 C1161 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexdes m 18,50 R$ 59,20 | R$ 77,70 | R$ 1.437,45 0,04%
18.5.3 C1159 SEINFRA  |Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexdes m 11,50 R$ 59,15 | R$ 77,63 | R$ 892,80 0,02%
18.5.4 C1160 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,60 R$ 70,72 | R$ 92,82 | R$ 3.397,21 0,09%
18.5.5 C1155 SEINFRA  |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 5,50 R$ 80,28 | R$ 105,37 | R$ 579,52 0,02%
18.5.6 C1154 SEINFRA  |Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexdes m 5,60 R$ 94,12 | R$ 123,53 | R$ 691,78 0,02%
18.5.7 C1154 SEINFRA  |Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexdes m 11,10 R$ 94,12 | R$ 123,53 | R$ 1.371,21 0,04%
18.5.8 8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 7,00 R$ 13,53 | R$ 17,76 | R$ 124,31 0,00%
18.5.9 8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 3,00 R$ 13,53 | R$ 17,76 | R$ 53,27 0,00%
18.5.10 8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un 6,00 R$ 13,53 | R$ 17,76 | R$ 106,55 0,00%
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18.5.11 8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 18,00 R$ 13,53 | R$ 17,76 | R$ 319,65 0,01%
18.5.12 8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 22,00 R$ 13,53 | R$ 17,76 | R$ 390,68 0,01%
18.5.13 8695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un 19,00 R$ 13,53 | R$ 17,76 | R$ 337,40 0,01%
18.5.14 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm un 38,00 R$ 5,05| R$ 6,63 | R$ 251,87 0,01%
18.5.15 9519 ORSE Tala plana perfurada 75mm un 6,00 R$ 8,80 | R$ 11,55 | R$ 69,30 0,00%
18.5.16 9519 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 4,00 R$ 8,80 | R$ 11,55 | R$ 46,20 0,00%
18.6 ILUMINACAO E TOMADAS R$ 50.918,31 1,38%
18.6.1 83540 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 137,00 R$ 18,71 | R$ 24,56 | R$ 3.364,29 0,09%
18.6.2 83566 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 2,00 R$ 24,69 | R$ 32,41 | R$ 64,81 0,00%
18.6.3 72334 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela un 2,00 R$ 16,11 | R$ 21,14 | R$ 42,29 0,00%
18.6.4 83466 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un 36,00 R$ 29,72 | R$ 39,01 | R$ 1.404,27 0,04%
18.6.5 72331 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 18,00 R$ 14,22 | R$ 18,66 | R$ 335,95 0,01%
18.6.6 72332 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un 6,00 R$ 25,34 | R$ 33,26 | R$ 199,55 0,01%
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18.6.7 73953/006 SINAPI Luminérias sobrepor 2x36W completa un 8,00 R$ 190,97 | R$ 250,65 | R$ 2.005,19 0,05%
18.6.8 7798 ORSE Luminérias embutir 2x16W completa un 17,00 R$ 140,44 | R$ 184,33 | R$ 3.133,57 0,08%
18.6.9 7588 ORSE Luminarias embutir 2x36W completa un 103,00 R$ 163,31 | R$ 214,34 | R$ 22.077,47 0,60%
18.6.10 C4540 SEINFRA  |Lumindria com aletas embutir 2x36 completa un 40,00 R$ 184,14 | R$ 241,68 | R$ 9.667,35 0,26%
18.6.11 C4412 SEINFRA Luminéria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 R$ 271,22 | R$ 355,98 | R$ 3.203,79 0,09%
18.6.12 C2045 SEINFRA  |Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 4,00 R$ 436,64 | R$ 573,09 | R$ 2.292,36 0,06%
18.6.13 C2045 SEINFRA Projetor com lampada de vapor metalico 250W un 1,00 R$ 436,64 | R$ 573,09 | R$ 573,09 0,02%
18.6.14 74041/001 SINAPI Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W un 18,00 R$ 108,12 | R$ 141,91 | R$ 2.554,34 0,07%
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$ 2.540,84 0,07%
19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 25 mm, inclusive conexdes m 153,39 R$ 521 | R$ 6,84 | R$ 1.048,90 0,03%
19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 23,00 R$ 5,84 | R$ 7,67 | R$ 176,30 0,00%
19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagéo un 28,00 R$ 6,98 | R$ 9,16 | R$ 256,52 0,01%
19.4 72285 SINAPI Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n® 1 un 7,00 R$ 115,28 | R$ 151,31 | R$ 1.059,14 0,03%
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20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA R$ 57.784,48 1,56%
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS R$ 5.897,69 0,16%
20.1.1 C3768 SEINFRA  |Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 3,00 R$ 500,52 | R$ 656,93 | R$ 1.970,80 0,05%
20.1.2 10726 ORSE Switch de 48 portas un 1,00 R$ 1.290,64 | R$ 1.693,97 | R$ 1.693,97 0,05%
20.1.3 520 ORSE Guias de cabos simples un 2,00 R$ 29,75 | R$ 39,05| R$ 78,09 0,00%
20.14 520 ORSE Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 R$ 29,75 | R$ 39,05| R$ 39,05 0,00%
20.1.5 520 ORSE Guia de Cabos Vertical un 2,00 R$ 29,75 | R$ 39,05 | R$ 78,09 0,00%
20.1.6 520 ORSE Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 R$ 29,75 | R$ 39,05 | R$ 39,05 0,00%
20.1.7 608 Préprio Perfil de montagem un 1,00 R$ 34,79 | R$ 45,66 | R$ 45,66 0,00%
20.1.8 C4568 SEINFRA  |Anel organizador de cabos un 2,00 R$ 39,67 | R$ 52,07 | R$ 104,13 0,00%
20.1.9 C4567 SEINFRA  |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 R$ 68,80 | R$ 90,30 | R$ 180,60 0,00%
20.1.10 8439 ORSE Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagéo un 1,00 R$ 790,07 | R$ 1.036,97 | R$ 1.036,97 0,03%
20.1.11 609 Proprio Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 2,00 R$ 240,49 | R$ 315,64 | R$ 631,29 0,02%
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20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS R$ 28.707,19 0,78%
20.2.1 C4533 SEINFRA  |Cabo UTP -6 (24AWG) m 1268,50 R$ 13,85| R$ 18,18 | R$ 23.058,95 0,62%
20.2.2 C0544 SEINFRA  |Cabo coaxial m 341,00 R$ 12,62 | R$ 16,56 | R$ 5.648,24 0,15%
20.3 CABOS DE CONEXAO R$ 1.367,84 0,04%
20.3.1 10268 ORSE Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 28,00 R$ 37,22 | R$ 48,85 | R$ 1.367,84 0,04%
20.4 TOMADAS R$ 8.114,83 0,22%
20.4.1 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00 R$ 44,30 | R$ 58,14 | R$ 1.628,03 0,04%
20.4.2 3886 ORSE Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14,00 R$ 12,15 | R$ 15,95 | R$ 223,26 0,01%
20.4.3 8507 ORSE Central PABX 24 portas un 1,00 R$ 4.772,23 | R$ 6.263,55 | R$ 6.263,55 0,17%
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS R$ 1.995,38 0,05%
20.5.1 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 5,00 R$ 222,55 | R$ 292,10 | R$ 1.460,48 0,04%
20.5.2 83387 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagdo un 41,00 R$ 9,94 | R$ 13,05 | R$ 534,90 0,01%
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ 11.701,54 0,32%
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20.6.1 72935 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 R$ 10,27 | R$ 13,48 | R$ 17,52 0,00%
20.6.2 72934 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 119,30 R$ 8,55 | R$ 11,22 | R$ 1.338,77 0,04%
20.6.3 72309 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1", fornecimento e instalacéo m 50,40 R$ 33,96 | R$ 4457 | R$ 2.246,45 0,06%
20.6.4 72310 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/4", fornecimento e instalagdo m 4,10 R$ 55,04 | R$ 72,24 | R$ 296,18 0,01%
20.6.5 72311 SINAPI Eletroduto Ago Galvanizado , @ 2", fornecimento e instalacéo m 22,00 R$ 79,51 | R$ 104,36 | R$ 2.295,85 0,06%
20.6.6 C1158 SEINFRA  |Eletrocalha lisa com tampa 50 x25 mm, inclusive conexdes m 77,74 R$ 53,97 | R$ 70,84 | R$ 5.506,76 0,15%
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA R$ 4,025,76 0,11%
21.1 8445 ORSE Coifa de Centro em Ago Inox de 1500x1000x600 un 1,00 R$ 1.947,11 | R$ 2.555,58 | R$ 2.555,58 0,07%
21.2 12180 ORSE Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm m 2,85 R$ 27,47 | R$ 36,05 | R$ 102,75 0,00%
213 9026 ORSE Chapéu chines em aluminio un 1,00 R$ 494,47 | R$ 648,99 | R$ 648,99 0,02%
214 11148 ORSE Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 2,00 R$ 273,69 | R$ 359,22 | R$ 718,44 0,02%
2 (SSIE'ID'iI)VIA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS RS 53.614,12 1.45%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
291 68070 SINAPI sPie'rique;-lr:lsios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo m 3,00 RS 93.89| RS 12323| R$ 369,60 0,01%
22.2 C3478 SEINFRA  |Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 42,00 R$ 11,85 | R$ 15,55 | R$ 653,23 0,02%
22.3 C0860 SEINFRA  |Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 un 12,00 R$ 12,18 | R$ 15,99 | R$ 191,84 0,01%
22.4 11414 ORSE Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 24,00 R$ 1,26 | R$ 1,65| R$ 39,69 0,00%
225 9718 ORSE Presilha em latdo un 24,00 R$ 2,17 | R$ 2,85| R$ 68,36 0,00%
226 9051 ORSE g:;z:siiaeqesu?rl]i;agéo de poténcias 200x200mm em aco com barramento, un 1,00 RS 363.18 | R$ 476,67 | R$ 476,67 0,01%
22.7 73962/013 SINAPI Escavacéo de vala para aterramento m3 39,00 R$ 5,43 | R$ 7,13 | R$ 277,95 0,01%
22.8 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00 R$ 91,42 | R$ 119,99 | R$ 1.559,85 0,04%
22.9 72251 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m 5,00 R$ 26,53 | R$ 3482 | R$ 174,10 0,00%
22.10 72253 SINAPI Cabo de cobre nu 35 mm2 m 330,00 R$ 52,57 | R$ 69,00 | R$ 22.769,38 0,62%
2211 72254 SINAPI Cabo de cobre nu 50 mm2 m 260,00 R$ 75,43 | R$ 99,00 | R$ 25.740,49 0,70%
2912 4429 ORSE ,?ra(:j);?ode inspecdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no un 4,00 RS 156,62 | R$ 205,56 | RS 822,26 0,02%
22.13 72263 SINAPI Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 12,00 R$ 29,88 | R$ 39,22 | R$ 470,61 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n® 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
23 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 136.259,48 3,69%
231 GERAIS R$ 84.381,43 2,29%
23.1.1 C0864 SEINFRA ?;"é;:;i;i"ﬁgiii’;r; bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= un 1,00 R$ 412348 | R$ 5.412,07 | R$ 5.412,07 0,15%
23.1.2 C4065 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 48,53 R$ 370,92 | R$ 486,83 | R$ 23.625,98 0,64%
2313 C4065 SEINFRA E:s}z:zira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme mz 56,26 R$ 370,92 | R$ 486,83 | RS 27.389,20 0.74%
23.14 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m2 48,02 R$ 175,32 | R$ 230,11 | R$ 11.049,76 0,30%
23.15 C0361 SEINFRA  |Bancos de concreto m2 7,22 R$ 188,79 | R$ 247,79 | R$ 1.789,02 0,05%
23.1.6 C4065 SEINFRA  |Banco e acabamento em granito m2 3,62 R$ 370,92 | R$ 486,83 | R$ 1.762,33 0,05%
23.1.7 C1869 SEINFRA  |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 106,80 R$ 95,26 | R$ 125,03 | R$ 13.353,07 0,36%
23.2 CAIXA D'AGUA - 30.000L R$ 51.878,04 1,40%
23.2.1 043 Préprio Alga de icamento un 2,00 R$ 194,67 | R$ 255,50 | R$ 511,01 0,01%
23.2.2 044 Préprio Suporte de luz piloto un 1,00 R$ 143,17 | R$ 187,91 | R$ 187,91 0,01%
23.2.3 045 Préprio Suporte para cinto de seguranca un 1,00 R$ 246,17 | R$ 323,10 | R$ 323,10 0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe

lentificagdo: ID 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014 SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as

Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125

PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)

23.2.4 046 Préprio Suporte para Para-raio un 1,00 R$ 204,97 | R$ 269,02 | R$ 269,02 0,01%

23.25 73665 SINAPI Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 9,00 R$ 94,56 | R$ 124,11 | R$ 1.116,99 0,03%

23.2.6 84863 SINAPI Guarda corpo de 1,0m de altura m 6,97 R$ 179,63 | R$ 235,76 | R$ 1.643,28 0,04%

2327 00040424 SINAPI Chapg de ago carbono de alta resnsterjma a corrosao g de qualidade gstrutural e kg 1702,30 RS 8.35| R$ 1096 | R$ 18.656,14 0.51%
solda interna e externa, para confeccdo do reservatorioconforme projeto

23.2.8 049 Proprio Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto un 1,00 R$ 366,68 | R$ 481,27 | R$ 481,27 0,01%
Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo),

23.2.9 C1520 SEINFRA « m?2 145,76 R$ 89,29 | R$ 117,19 | R$ 17.082,07 0,46%
padrdo AS 3.

23.2.10 79460 SINAPI Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi m2 69,08 R$ 57,17 | R$ 75,04 | R$ 5.183,46 0,14%

23.2.11 79460 SINAPI Acabamento externo: uma deméo de espessura seca de primer Epoxi m2 69,08 R$ 57,17 | R$ 75,04 | R$ 5.183,46 0,14%

23.2.12 C4409 SEINFRA  |Pintura Externa: uma demé&o de poliuretano na cor amarelo m? 69,08 R$ 13,68 | R$ 17,96 | R$ 1.240,33 0,03%

Péagina 49 de 51



—
_/

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Endereco: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos BDI
unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013 bases. 1,3125
PLANILHA ORQAMENTARIA DE REPACTUAQAO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIQAO DOS SERVICOS UND QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI R$ FINAL PESO (%)
24 SERVICOS FINAIS R$ 7.710,67 0,21%
24.1 9537 SINAPI Limpeza final da obra m? 1510,23 R$ 3,89 | R$ 511| R$ 7.710,67 0,21%
100,00%
CUSTO
TOTAL VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | R$ 3.692.794,59
DECEDENT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM / MARANHAO

DADOS DA OBRA

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

lentificagdo: 1D 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

SINAPI - 01/2025 - Maranh&o
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Enderego: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca

Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos precos

Referéncia: Planilha Orgamentaria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013

unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

BDI

1,3125

PLANILHA ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO

ITEM CcODIGO BANCO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UND

QUANT R$ SEM BDI R$ COM BDI

R$ FINAL

PESO (%)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

Identificacdo: ID 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

Enderego: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca

Referéncia: Planilha Orcamentéria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013

CRONOGRAMA FiSICO X FINANCEIRO DE REPACTUAGAO DA OBRA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % DO ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.500,80 1,04% 100%
R$  38.500,80
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.882,87 0,19% 100%
R$ 6.882,87
3 FUNDAGOES R$ 71.979,36 1,95% 50% 50%
R$ 3598968 | R$ 35.989,68
4 SUPERESTRUTURA R$ 215.071,86 5,82% 50% 50%
R$  107.53593 | R$  107.53593
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) R$ 150.346,43 4,07% 30% 40% 30%
R$ 4510393 | R$ 60.138,57 | R$ 45.103,93
6 ESQUADRIAS R$ 344.206,20 9,32% 50% 50%
R$ 172.103,10 | R$  172.103,10
7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 941.319,47 25,49% 20% 40% 40%
R$  188.263,80 | R$  376.527,79 | R$ 376.527,79
8 IMPERMEABILIZAGAO R$ 11.693,80 0,32% 100%
R$  11.693,80
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 505.553,76 13,69% 10% 40% 40% 10%
R$ 50.555,38 | R$  202.221,51 | R$ 202.221,51 | R$ 50.555,38
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAOQ) R$ 378.460,14 10,25% 10% 40% 40% 10%
R$ 37.846,01 | R$  151.384,06 | R$ 151.384,06 | R$ 37.846,01
11 PINTURA R$ 119.002,29 3,22% 50% 50%
R$ 59.501,15 | R$  59.501,15
12 INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 56.077,28 1,52% 50% 50%
R$ 28.038,64 | R$ 28.038,64
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 27.012,07 0,73% 50% 50%
R$ 13.506,04 | R$ 13.506,04
14 INSTALAGAO SANITARIA R$ 67.266,80 1,82% 50% 50%
R$ 33.633,40 | R$ 33.633,40
15 LOUGAS E METAIS R$ 117.281,12 3,18% 40% 60%
R$ 46.912,45 | R$  70.368,67
16 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL R$ 8.228,29 0,22% 100%
R$ 8.228,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM JARDIM

COMPROMISSO COM A RENOVAGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM (MA)

Tipologia: Creche Pré- Escola - tipo 1

Identificacdo: ID 1014650 PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9816/2014

Enderego: Rua Projetada, n° 1, Bairro Vila Esperanca

Referéncia: Planilha Orcamentéria Padrdo FNDE - Revisdo Até 2013

CRONOGRAMA FiSICO X FINANCEIRO DE REPACTUAGAO DA OBRA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % DO ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO R$ 69.066,57 1,87% 50% 50%
R$ 3453328 | R$ 3453328
18 INSTALAGOES ELETRICAS - 220 V R$ 302.910,14 8,20% 20% 30% 20% 30%
R$ 60.582,03 | R$ 90.873,04 | R$ 60.582,03 | R$ 90.873,04
19 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO R$ 2540,84 0,07% 100%
R$ 2.540,84
20 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA R$ 57.784,48 1,56% 33% 33% 34%
R$ 19.068,88 | R$ 19.068,88 | R$ 19.646,72
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA R$ 4.025,76 0,11% 50% 50%
R$ 2.012,88 | R$ 2.012,88
2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 53.614,12 1,45% 40% 40% 20%
R$ 21.445,65 | R$ 21.445,65 | R$ 10.722,82
23 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 136.259,48 3,69% 33% 33% 34%
R$ 44.965,63 | R$ 44.965,63 | R$  46.328,22
24 SERVICOS FINAIS R$ 7.710,67 0,21% 100%
R$ 7.710,67
VALOR TOTAL | R$ 3.602.794,59 100% R$ 93.067,15 | R$ 210.075,19 | R$ 596.267,79 | R$ 950.586,94 | R$ 1.044.912,75 | R$ 570.442,80 | R$  218.441,99
. 2,52% 5,69% 16,15% 25,99% 28,30% 15,45% 5,92%
OBSERVACOES:
2,52% 8,21% 24,36% 50,34% 78,64% 94,08% 100,00%

RODRIGO FERREIRA ARAUJO
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PREFEITURA MUNICIPALDE
BOM JARDIM #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA
DESCRICAO
ID 1014650 - CRECHE PRE-ESCOLA 002 - VILA ESPERANCA, TERMO DE COMPROMISSO N° 9816
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI
TIPO DE OBRA
Construcdo de Creche Pré-Escola Tipo 1
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administracdo Central AC 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 8,30%
| = impostos/tributos — PIS + COFINS+ ISS + taxa adicional sobre faturamento 4,5% CP 10,15%
BDI COM desoneragao BDI DES 31,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica

Observagoes:

Bom Jardim - MA

12 de margo de 2025

Local Data

Rodrigo Ferreira Araujo
Engenheiro Civil - Fiscal
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1@’ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA_MA ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20250899689

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao
INICIAL

1. Responsavel Técnico
BRENO VINICIUS DOS SANTOS MEIRELES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1121859879
Registro: 1121859879MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Bom Jardim CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72
AVENIDA José Pedro Vasconcelos N°: S/N

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.593.440,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RUA Rua Projetada N°: SIN

Complemento: Préximo a UBS Bairro: Vila Esperanca

Cidade: BOM JARDIM UF: MA CEP: 65380000

Data de Inicio: 13/03/2025 Previséo de término: 19/12/2025 Coordenadas Geograficas: -3.542259, -45.609158
Finalidade: Codigo: Néo Especificado

Proprietario: Municipio de Bom Jardim CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 2.400,00 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
66 - Laudo > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 2.400,00 m?
ALVENARIA
81 - Projeto Arquitetbnico > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - 2.400,00 m?
DE ALVENARIA

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART para Elaborag&o de Planilha Orgamentéria, Elaborac&o de Projeto e Elaboragio de Laudo Técnico da CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TERMO DE
COMPROMISSO PAC2 9816/2014, localizado na Rua Projetada, Bairro Vila Esperanga no municipio de Bom Jardim - MA.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislac&o especifica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

BRENO VINICIUS DOS SANTOS MEIRELES
RNP: 1121859879

Data: 11/04/2025 12:51:01

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

k de de
Local data BRENO VINICIUS DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 051.319.423-14

Municipio de Bom Jardim - CPF: 06.229.975/0001-72

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 11/04/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Numero: 8306209790

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c19a4
Impresso em: 11/04/2025 as 12:51:01 por: , ip: 177.74.105.112

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br C
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Estado do
Maranhao
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